
 Приложение № 1 

 к приказу Министерства строительства 

 и жилищно-коммунального хозяйства 

 Российской Федерации 

 от «24»  мая  2021 г. № 321/пр 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

1. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ:

1.1. В сборнике 4 «Скважины»:

а) раздел IV «Приложения»:

приложение 4.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.3 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 4 

№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц 

Коэффициенты 

к затратам 

трударабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

(кроме долот) 

 1 2 3 4 5 

3.1. При роторном и ударно-канатном 

бурении и применении долот 

диаметром, мм: 

    

 до 125  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,8 0,8 0,8 

 св. 125 до 150  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,9 0,9 0,9 

 св. 150 до 200  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1 1 1 

 св. 200 до 250  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,1 1,1 1,1 

 св. 250 до 300  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,2 1,2 1,2 

 св. 300 до 350  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,4 1,4 1,4 

 св. 350 до 400  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,5 1,5 1,5 

 св. 400 до 450  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,7 1,7 1,7 

 св. 450 до 500  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

1,9 1,9 1,9 

 св. 500 до 550  04-01-021÷04-01-025 2,1 2,1 2,1 

 св. 550 до 600  04-01-021÷04-01-025 2,4 2,4 2,4 

 св. 600 до 650  04-01-021÷04-01-025 2,6 2,6 2,6 

 св. 650 до 700  04-01-021÷04-01-025 2,8 2,8 2,8 

 св. 700 до 750  04-01-021÷04-01-025 3,2 3,2 3,2 

 св. 750 до 800  04-01-021÷04-01-025 3,3 3,3 3,3 

 св. 800 до 900  04-01-021÷04-01-025 3,6 3,6 3,6 

 св. 900 до 1000  04-01-021÷04-01-025 4,3 4,3 4,3 

 св. 1000 до 1100  04-01-021÷04-01-025 5,1 5,1 5,1 

 св. 1100 до 1200  04-01-021÷04-01-025 5,5 5,5 5,5 

 св. 1200 до 1300  04-01-021÷04-01-025 6,6 6,6 6,6 
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№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц 

Коэффициенты 

к затратам 

трударабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

(кроме долот) 

 1 2 3 4 5 

 св. 1300 до 1400  04-01-021÷04-01-025 7,3 7,3 7,3 

 св. 1400 до 1500  04-01-021÷04-01-025 7,8 7,8 7,8 

3.2. При роторном бурении с 

обратной промывкой диаметром, 

мм: 

    

 св. 800 до 1000  04-01-006÷04-01-013 1,09 1,09 — 

 св. 1000 до 1200  04-01-006÷04-01-013 1,18 1,18 — 

3.3. При колонковом бурении и 

применении долот диаметром, 

мм: 

  *  

 до 76  04-01-030÷04-01-032 0,6 0,6 0,6 

 св. 76 до 93  04-01-030÷04-01-032 0,8 0,8 0,8 

 св. 93 до 112  04-01-030÷04-01-032 0,9 0,9 0,9 

 св. 112 до 132  04-01-030÷04-01-032 1 1 1 

 св. 132 до 151  04-01-030÷04-01-032 1,2 1,2 1,2 

 св. 151 до 190  04-01-030÷04-01-032 1,4 1,4 1,4 

3.4. При вращательном бурении с 

углом наклона к горизонту, в 

градусах: 

    

 до 45  04-01-001÷04-01-005; 

04-01-030÷04-01-032 

1,22 1,22 — 

 св. 45 до 65  04-01-001÷04-01-005; 

04-01-030÷04-01-032 

1,11 1,11 — 

 св. 65 до 80  04-01-001÷04-01-005; 

04-01-030÷04-01-032 

1,05 1,05 — 

 св. 80 до 90  04-01-001÷04-01-005; 

04-01-030÷04-01-032 

1 1 — 

3.5. Бурение с подвесных лесов, 

подмостей, а также на склонах  

04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025, 

04-01-030÷04-01-032, 

04-02-001÷04-02-004, 

04-03-001÷04-03-003, 

04-04-001÷04-04-005 

1,25 1,25 — 

3.6. Бурение в подземных 

сооружениях: 

    

 в обычных условиях 04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025, 

04-01-030÷04-01-032, 

04-02-001÷04-02-004, 

04-03-001÷04-03-003, 

04-04-001÷04-04-005 

1,14 1,14 — 

 в условиях капежа 

прерывающимися струями 

04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025, 

04-01-030÷04-01-032, 

04-02-001÷04-02-004, 

04-03-001÷04-03-003, 

04-04-001÷04-04-005 

1,25 1,25 — 

 в условиях капежа сплошными 

струями 

04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025, 

04-01-030÷04-01-032, 

04-02-001÷04-02-004, 

04-03-001÷04-03-003, 

04-04-001÷04-04-005 

1,4 1,4 — 



3 

№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц 

Коэффициенты 

к затратам 

трударабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

(кроме долот) 

 1 2 3 4 5 

3.7. Бурение в стесненных условиях 04-01-001÷04-01-013, 

04-01-021÷04-01-025, 

04-01-030÷04-01-032, 

04-01-037÷04-01-043, 

04-02-001÷04-02-004, 

04-02-008÷04-02-012, 

04-03-001÷04-03-003, 

04-04-001÷04-04-009, 

04-06-002 

1,1 1,1 — 

3.8. Расширение скважин, мм:     

 до 50  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,5 0,5 — 

 св. 50 до 100  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,7 0,7 — 

 св. 100 до 150  04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,8 0,8 — 

 св. 150 до 200 и более 04-01-001÷04-01-005, 

04-01-021÷04-01-025 

0,9 0,9 — 

3.9. Бурение с отбором керна в 

грунтах групп: 

    

 1-2 04-01-001÷04-01-005 1,25 1,25 — 

 3-5 04-01-001÷04-01-005 1,15 1,15 — 

 6-8 04-01-001÷04-01-005 1,1 1,1 — 

 9-10 04-01-001÷04-01-005 1,05 1,05 — 

3.10. Крепление скважин трубами с 

наружным диаметром, мм: 

    

 до 200  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 

0,9 0,9 — 

 св. 200 до 300  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
1 1 — 

 св. 300 до 400  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
1,2 1,2 — 

 св. 400 до 500  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
1,5 1,5 — 

 св. 500 до 600  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
2,3 2,3 — 

 св. 600 до 700  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
2,7 2,7 — 

 св. 700 до 800  04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
3,6 3,6 — 

 при диаметре труб более 800 мм 

на каждые 100 мм дополнительно 

применять 

04-02-001÷04-02-003 

04-02-008÷04-02-010 
1,1 1,1 — 

3.11 Свободный спуск или подъем 

обсадных труб в трубах большего 

диаметра, мм: 

    

 до 150  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

0,7 0,7 — 

 св. 150 до 250  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

1 1 — 

 св. 250 до 350  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

1,4 1,4 — 

 св. 350 до 450  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

1,9 1,9 — 
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№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц 

Коэффициенты 

к затратам 

трударабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

(кроме долот) 

 1 2 3 4 5 

 св. 450 до 550  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

3 3 — 

 св. 550 до 650  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

4 4 — 

 св. 650 до 750  04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

5 5 — 

 при диаметре труб более 750 мм 

на каждые 100 мм увеличения 

диаметра дополнительно 

применять 

04-02-004, 04-02-011, 

04-02-012 

1,2 1,2 — 

3.12. Извлечение обсадных труб из 

скважины с наружным 

диаметром, мм: 

    

 до 200  04-02-005 0,9 0,9 — 

 св. 200 до 300  04-02-005 1 1 — 

 св. 300 до 400  04-02-005 1,2 1,2 — 

 св. 400 до 500  04-02-005 1,4 1,4 — 

 св. 500 до 600  04-02-005 1,5 1,5 — 

 св. 600 до 700  04-02-005 1,7 1,7 — 

 св. 700 до 800  04-02-005 1,8 1,8 — 

 при диаметре труб более 800 мм 

при ударно-канатном бурении на 

каждые 100 мм увеличения 

диаметра дополнительно 

применять 

04-02-005 1,06 1,06 — 

3.13. Цементаж затрубного 

пространства при наружном 

диаметре труб, мм: 

    

 до 200  04-03-001, 04-03-004 0,98 0,98 — 

 св. 200 до 250  04-03-001, 04-03-004 1 1 — 

 св. 250 до 300  04-03-001, 04-03-004 1,01 1,01 — 

 св. 300 до 350  04-03-001, 04-03-004 1,03 1,03 — 

 св. 350 до 400  04-03-001, 04-03-004 1,04 1,04 — 

 св. 400 до 450  04-03-001, 04-03-004 1,04 1,04 — 

 св. 450 до 500  04-03-001, 04-03-004 1,05 1,05 — 

 при диаметре труб более 500 мм 

на каждые 50 мм увеличения 

диаметра дополнительно 

применять 

04-03-001, 04-03-004 1,01 1,01 — 

3.14. Подбашмачный тампонаж глиной 

или цементом при диаметре 

скважины, мм: 

    

 до 125  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

0,8 0,8 — 

 св. 125 до 150  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

0,8 0,8 — 

 св. 150 до 250  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1 1 — 

 св. 250 до 350  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,2 1,2 — 

 св. 350 до 450  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,3 1,3 — 

 св. 540 до 550 04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,4 1,4 — 
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№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц 

Коэффициенты 

к затратам 

трударабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

(кроме долот) 

 1 2 3 4 5 

 св. 550 до 650  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,5 1,5 — 

 св. 650 до 750  04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,5 1,5 — 

 при диаметре скважины более 

750 мм на каждые 100 мм 

увеличения диаметра 

дополнительно применять 

коэффициент 

04-03-002÷04-03-003, 

04-03-005, 04-03-006 

1,07 1,07 — 

3.15. Установка фильтровой колонны 

диаметром, мм: 

    

 до 200  04-04-001÷04-04-002, 

04-04-006, 04-04-007 

0,8 0,8 — 

 св. 200 до 250  04-04-001÷04-04-002, 

04-04-006, 04-04-007 

1 1 — 

 св. 250-300  04-04-001÷04-04-002, 

04-04-006, 04-04-007 

1,2 1,2 — 

 св. 300 до 350  04-04-001÷04-04-002, 

04-04-006, 04-04-007 

1,4 1,4 — 

 св. 350  04-04-001÷04-04-002, 

04-04-006, 04-04-007 

1,7 1,7 — 

1.2. В сборнике 5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктом 1.5.95 следующего содержания:

«1.5.95. В ФЕР 05-01-220-01 не учтены затраты на устройство и разборку 

оснований для обеспечения устойчивой работы машин, механизмов и оборудования 

при погружении (устройстве) свай, устройство и разборку направляющих 

конструкций и кондукторов. Данные затраты следует учитывать дополнительно в 

соответствии с проектными данными.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 1.1 «СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ» раздела 1 

«СВАЙНЫЕ РАБОТЫ» дополнить федеральной единичной расценкой следующего 

содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 05-01-220 Погружение установками с гидравлическим молотом свай 

железобетонных цельных сплошного квадратного сечения 
 Измеритель: м3 

 
Погружение установками с гидравлическим молотом свай железобетонных цельных сплошного квадратного 
сечения длиной: 

05-01-220-01  свыше 8 до 16 м в грунты 1-2 
группы 

1 900,61 29,77 1 777,74 17,99 93,1 3,05 

05.1.05.10 Сваи цельные сплошного квадратного 
сечения, м3 

    
П 
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в разделе 2 «ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ» таблицу ФЕР 05-02-001 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 05-02-001 Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных 

опускных колодцев 
 Измеритель: 10 м3 

 Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: 

05-02-001-01  до 300 м2 в щитовой опалубке 7 257,35 961,40 2 768,25 305,90 3 527,7 110 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    
10,15 

 

08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный 
углеродистый толщиной 4-6 мм, т 

    
П 

 

08.4.02.01 Армосетки, т     П  

08.4.02.03 Каркасы арматурные, т     П  

18.5.08.09 Патрубки стальные, т     П  

05-02-001-02  свыше 300 м2 в щитовой 

опалубке 

2 851,88 471,82 904,94 131,40 1 475,12 52,6 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    
10,15 

 

08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный 
углеродистый толщиной 4-6 мм, т 

    
П 

 

08.4.02.01 Армосетки, т     П  

08.4.02.03 Каркасы арматурные, т     П  

05-02-001-03  свыше 300 м2 в опалубке из 

плит-оболочек 

1 553,92 391,04 687,34 97,86 475,54 41,6 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    
10,15 

 

08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный 
углеродистый толщиной 4-6 мм, т 

    
П 

 

08.4.02.01 Армосетки, т     П  

08.4.02.03 Каркасы арматурные, т     П  

12.2.05.11 Плиты-оболочки, м3     0,9  

в) в разделе IV «Приложения»:

приложения 5.9, 5.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.9 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника ФЕР 

5 подразделов 1.1. и 1.2. 

№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Погружение свай в стесненных 

условиях - с отсыпанных островков, на 

косогорах, с подмостей, в котлованах 

со шпунтовым ограждением и т.п.: 

   — 

 а) свай длиной до 6 м 05-01001 (1,2); 05-01002 

(1,2); 05-01003 (1,2), 

05-01012 (1,4,7,10); 

05-01015 (47), 05-01018 

(14), 05-01024 (1,2); 

05-01025 (1,2) 

1,45 1,65 — 

 б) то же, св. 6 до 8 м 05-01001 (3,4); 05-01002 

(3,4); 05-01003 (3,4); 

1,25 1,3 — 
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№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

05-01011 (1,2,5,6,9,10); 05-

01015 (1); 05-01018 (58), 

05-01019 (5-8); 

05-01024 (3,4); 

05-01025 (3,4) 

 в) то же, св. 8 м 05-01002 (58), 05-01003 

(5-8); 05-01004; 

05-01005; 05-01007; 

05-01008; 05-01011 

(3,4,7,8,11,12); 05-01012 

(2,3,5,6,8,9,11,12); 

05-01013; 05-01015 (2,3,8); 

05-01020; 

05-01021; 05-01022; 

05-01023; 05-01024 (5-8); 

05-01025 (5-8); 

05-01027; 05-01-220-01 

1,1 1,1 — 

 г) устройство буронабивных свай 05-01028÷05-01060 1,13 1,13 — 

3.2 Погружение наклонных свай: с земли 05-01001÷05-01004; 

05-01011; 05-01015; 

05-01027; 05-01-220-01 

1,11 1,2 — 

3.3  Погружение с земли одиночных 

железобетонных и стальных 

шпунтовых свай на глубину менее 90 % 

проектной длины свай, а также 

извлечение стальных шпунтовых свай с 

указанной глубины на каждые 10 % 

уменьшения глубины погружения или 

извлечения свай с земли  

05-01-001÷05-01-005;  

05-01-007; 05-01-008;  

05-01-011÷05-01-013; 

05-01-015; 

05-01-024÷05-01-025; 

05-01-027; 05-01-089; 

05-01-103, 05-01-220-01 

0,97  0,95  —  

3.4 Погружение свай в грунты группы 2 с 

подмывом - к эксплуатации машин 

следует добавлять затраты на 

использование насосов 

(производительностью и напором по 

проекту) по количеству машино-часов 

сваебойных агрегатов, пересчитанных с 

учетам поправочных коэффициентов 

05-01001 (2,4); 05-01002 

(2,4,6,8); 05-01003 (2,4,6,8); 

05-01004 (2,4); 05-01018 

(8), 05-01019 (8); 05-01020 

(2,4,6,8,10,12); 05-01021 

(2,4,6,8,10,12);05- 01022 

(2,4,6,8,10,12,14); 

05-01023 (2,4,6,8,10,12,14); 

05-01024 (2,4,6,8); 

05-01025 (2,4,6,8); 

05-01027 (2,4); 

05-01-220-01 

0,9 0,75 — 

3.5 Погружение железобетонных свай 

вибропогружателями под опоры 

воздушных линий электропередачи 

05-01005 (1,2) 1,15 1,15 — 

3.6 Бурение скальных грунтов под 

основания свайоболочек в грунтах и 

породах: 

4 группы 

6 группы 

7 группы 

05-01047  

 

 

0,53 

1,66 

2,65 

 

 

 

0,53 

1,66 

2,65 

 

 

 

— 

— 

— 

3.7 Устройство буронабивных 

железобетонных свай с креплением 

скважин обсадными трубами без 

извлечения обсадных труб 

05-01030÷05-01033 0,9 0,9 0,5 

(вода) 
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№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.8 Устройство буронабивных 

железобетонных свай без крепления 

скважин обсадными трубами 

05-01030÷05-01033 0,75 0,75 0,5 (вода) 

3.9 Бурение скважин для уширения 

основания в устойчивых грунтах без 

глинистого раствора  

05-01060 0,8 — — 

  - буровые агрегаты 05-01060 — 1,2 — 

      

3.10 Расход бурового инструмента при 

бурении скважин, принятый по 

приложению 5.3: 

    

  - ударно-канатное бурение скважин 

диаметром, мм: 

    

 св. 200 до 250 
05-01-048 (1-6) 

— — 0,92 

 св. 250 до 300 
05-01-048 (7-12) 

— — 1,0 

 св. 300 до 350 
05-01-049 (1-6) 

— — 1,05 

 св. 350 до 400 
05-01-049 (7-12) 

— — 1,15 

 св. 400 до 450 
05-01-049 (13-18) 

— — 1,3 

 св. 450 до 500 
05-01-050 (1-6) 

— — 1,45 

 св. 500 до 550 
05-01-050 (7-11) 

— — 1,65 

 св. 550 до 600 05-01-029; 

05-01-050 (12-16) 

— — 1,85 

 св. 600 до 650 05-01-030 (1-6); 

05-01-051 (1-5) 

— — 2,1 

 св. 650 до 700 
05-01-051 (6-10) 

— — 2,25 

 св. 700 до 750 
05-01-031 

— — 2,6 

 св. 750 до 800 
05-01-032 

— — 2,95 

 св. 800 
05-01-032, 05-01-033 

— — 3,63 

  - вращательное бурение скважин 

диаметром, мм: 
 

— —  

 св. 200 до 250 
05-01-052 (1-10) 

— — 1,11 

 св. 250 до 300 
05-01-053 (1-10) 

— — 1,22 

 св. 300 до 350 
05-01-054 (1-10) 

— — 1,36 

 св. 400 до 450 
05-01-055 (1-10) 

— — 1,65 

 св. 450 до 500 
05-01-056 (1-10) 

— — 1,82 

 св. 550 до 600 05-01-029; 

05-01-057 (1-10) 

— — 2,16 

 св. 650 до 700 
05-01-058 (1-10) 

— — 2,5 
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№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

 св. 800 
05-01-028; 05-01-059 

— — 3,5 

3.11 Установка в скважину цельных 

арматурных каркасов, не требующих 

наращивания 

05-01-061 0,1 0,06 — 

3.12 Разработка траншей с погружением 

ограничителей захваток без 

применения вибропогружателей: 

05-01-064÷05-01-066 0,9 — — 

  - краны на гусеничном ходу 05-01-064÷05-01-066 — 0,73 — 

3.13 Разработка траншей без применения 

стальных ограничителей захваток: 

05-01-064÷05-01-066 0,8 — — 

  - кран на гусеничном ходу 05-01-064÷05-01-066 — 0,15 — 

  - машины (конвееры, оборудование 

для сварки, компрессор, бульдозер) 

05-01-064÷05-01-066 — 0,74 — 

  - материалы (кислород, масла 

дизельные, электроды, ацетилен, щиты 

из досок) 

05-01-064÷05-01-066 — — 0,84 

3.14 Разработка траншей с глинистым 

раствором в устойчивых грунтах: 

 - комплект машин глинорастворного 

узла 

05-01-064÷05-01-066 0,94 

 

— 

— 

 

0,83 

— 

 

— 

3.15 При устройстве завес из 

железобетонных панелей или свай 

длиной менее 10 м на каждый метр 

уменьшения длины панелей или свай 

следует дополнительно учитывать: 

05-01-070, 05-01-071 0,09 - - 

  - краны на гусеничном ходу 05-01-070, 05-01-071 — 0,15 — 

  - машины (аппарат для сварки, 

грязевый насос) 

05-01-070, 05-01-071 — 0,08 — 

  - материалы (кислород, электроды, 

ацетилен, сталь толстолистовая) 

05-01-070, 05-01-071 — — 0,08 

3.16 Заполнение траншей 

противофильтрационными 

материалами в устойчивых грунтах 

05-01-069 (1-6) 

05-01-069 (7-9) 

0,84 

0,83 

0,84 

0,83 

— 

— 

 

Приложение 5.10 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника ФЕР 5 

подразделов 1.3. и 1.4. 

№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Погружение наклонных свай в морских 

условиях 

05-01-111÷05-01-113, 

05-01-115, 05-01-118, 

05-01-119, 05-01-121, 

05-01-123, 05-01-129, 

05-01-220-01 

1,17 1,22 — 

3.2 Погружение наклонных свай в речных 

условиях 

05-01-171÷05-01-173, 

05-01-176, 05-01-178, 

05-01-182÷05-01-184, 

1,2 1,29 — 
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№ 

п.п. 
Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициент  

к затратам 

труда 

рабочих 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

05-01-220-01 

3.3 Погружение железобетонных и 

стальных свай в морских и речных 

условиях на глубину менее 40 % 

проектной длины свай на каждые 10 % 

уменьшения глубины погружения или 

извлечения свай с указанной глубины 

05-01111÷05-01113, 

05-01115, 05-01-116, 

05-01118, 05-01019, 

05-01121, 05-01123, 

05-01-124, 05-01-128, 

05-01129, 

05-01-171÷05-01-173, 

05-01-176, 05-01-178, 

05-01-182÷05-01-184, 

05-01-220-01 

0,96 0,94 — 

3.4 Погружение железобетонных и 

стальных свай в морских и речных 

условиях на глубину более 50 % 

проектной длины свай на каждые 10 % 

увеличения глубины погружения или 

извлечения свай с указанной глубины 

05-01111÷05-01113, 

05-01115, 05-01-116, 

05-01118, 05-01019, 

05-01121, 05-01123, 

05-01-124, 05-01-128, 

05-01129, 

05-01-171÷05-01-173, 

05-01-176, 05-01-178, 

05-01-181÷05-01-184, 

05-01-220-01 

1,04 1,06 — 

3.5 Погружение свай с подмывом к 

эксплуатации машин следует добавлять 

насосы (производительностью и 

напором по проекту) по количеству 

машино-часов сваебойных агрегатов, 

пересчитанных с учетом 

коэффициентов 

05-01-111, 05-01-112 (1,2,4,5), 

05-01-113 (1,2,4,5), 05-01-115, 

05-01-116, 05-01-118, 

05-01-119, 05-01-121, 

05-01-123, 05-01-171, 

05-01-178, 05-01-182, 

05-01-220-01 

0,9 0,75 — 

3.6 Устройство двухъярусных 

направляющих рам для погружения 

свай-оболочек 

05-01-125, 05-01-180 2 2 2 

 

1.3. В сборнике 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.6.7 изложить в следующей редакции:

«1.6.7. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует 

определять по расценкам с 06-01-001-02 по 06-01-001-12 с добавлением затрат на 

установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по 

расценкам табл. 06-03-004.»;

пункт 1.6.35 изложить в следующей редакции:

«1.6.35. Расценки табл. с 06-19-001 по 06-19-005, 06-21-001 и 06-21-002, с 06-23-

001 по 06-23-024, с 06-24-001 по 06-24-004 учитывают применение индустриальной 

опалубки. 

Затраты на расход палубы из бакелизированной фанеры в расценках табл. с 06-19-

001 по 06-19-005, 06-23-002, 06-23-007, 06-23-012, 06-23-017, 06-23-022, 06-24-002 

определены с учетом нормального числа ее оборота и норм допустимых потерь после 

каждого оборота. 
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В расценках табл. 06-21-001 расход фанеры бакелизированной предусмотрен для 

мелкого ремонта в объеме до 10 % элементов опалубки. 

В расценках табл. 06-21-002 расход фанеры ламинированной приведен в полном 

объеме из расчета 15-кратной оборачиваемости. При расчете амортизации стоимость 

палубы из фанеры не учитывается. 

Амортизационные отчисления по индустриальным опалубочным 

элементам - опоры, опалубочные балки, вспомогательные элементы для монтажа 

следует определять на основании данных приложения 6.4. 

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты 

определяется в следующем порядке: 

А = Пк х (Цмэ / Нмэ + Цдэ / Ндэ), 

где 

А - амортизация опалубки, руб.; 

Пк - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным данным; 

Цмэ - сметная цена металлических элементов опалубки (опоры, вспомогательные 

элементы для монтажа); 

Нмэ - нормативная оборачиваемость металлических элементов 

опалубки - принимается по данным приложения 6.4 или техническим данным; 

Цдэ - сметная цена деревянных элементов опалубки (опалубочные балки); 

Ндэ - нормативная оборачиваемость металлической элементов 

опалубки - принимается по данным приложения 6.4 или техническим данным.»;

пункт 1.6.56 изложить в следующей редакции:

«1.6.56. Расценками 06-22-010-01, 06-22-010-03, 06-22-010-04, 06-22-012-06, 06-

22-012-07, 06-22-012-09, 06-22-012-11, 06-22-012-13 и 06-22-012-15 не учтены 

затраты на установку и разборку лесов и затраты по устройству и эксплуатации 

платформ для постнапряжения. Данные затраты следует учитывать дополнительно в 

сметной документации по данным проекта организации строительства. При этом при 

включении в сметную документацию затрат по устройству и эксплуатации платформ 

для постнапряжения из расценок 06-22-010-01, 06-22-010-03, 06-22-010-04, 06-22-

012-06, 06-22-012-07, 06-22-012-09, 06-22-012-11, 06-22-012-13, 06-22-012-15 следует 

исключать лебедки, тельферы электрические и тали ручные рычажные.»;

пункт 1.6.59 изложить в следующей редакции:

«1.6.59. Расценками табл. 06-22-012 не учтены затраты: 

- на монтаж и демонтаж деревянного лотка (желоба) для укладки размотанных 

канатов (расценка 06-22-012-01); 

- на установку стеновых отгибателей (расценка 06-22-012-05); 

- по нанесению огнезащитного покрытия на защитные колпаки (расценки с 06-22-

012-12 по 06-22-012-15). 

При необходимости данные затраты следует определять дополнительно по 

соответствующим ФЕР.»;

б) раздел II «Исчисление объемов работ»:

дополнить пунктом 2.6.15 следующего содержания:

«2.6.15. Расценка 06-22-012-02 учитывает изготовление вертикальных 

арматурных пучков, состоящих из 55 арматурных канатов. Расценка 06-22-012-03 

учитывает затраты на 1 арматурный канат.»;

в) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:
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в разделе 22 «КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

таблицу ФЕР 06-22-008 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 06-22-008 Монтаж каналообразователей и анкерных колодцев сооружений 

атомных электростанций с ВВЭР 1200 
 Измеритель: 100 м (расценки 06-22-008-01, 06-22-008-04); 100 шт (расценки 06-22-008-02, 06-22-008-03) 

06-22-008-01 Монтаж каналообразователей 
стальных 

251 422,63 20 260,88 193 250,27 3 408,89 37 911,48 1 852 

06-22-008-02 Монтаж анкерных колодцев на 
горизонтальную поверхность 

200 353,41 6 508,43 186 645,25 3 303,50 7 199,73 577,5 

01.7.15.01 Анкерный колодец 55С15, шт     100  

06-22-008-03 Монтаж анкерных колодцев на 

вертикальную поверхность 

225 947,63 7 240,98 211 506,92 3 742,11 7 199,73 642,5 

01.7.15.01 Анкерный колодец 55С15, шт     100  

06-22-008-04 Монтаж горизонтальных 
стальных гофрированных 

каналообразователей в 
конструкции армоблоков, 

укрупняемых на сборочной 
площадке 

192 338,10 710,82 93,08 14,65 191 534,2 78,37 

раздел 22 «КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 06-22-012 Монтаж преднапрягаемой арматуры системы преднапряжения 

защитной оболочки здания реактора 

 

Измеритель: 100 т (расценки 06-22-012-01, 06-22-012-05, 06-22-012-07, с 06-22-012-10 по 06-22-012-11); 100 шт 

(расценки 06-22-012-02, с 06-22-012-08 по 06-22-012-09, с 06-22-012-12 по 06-22-012-13); шт (расценка 06-22-012-
03); 1000 м (расценки 06-22-012-04, 06-22-012-06); т (расценки 06-22-012-14, 06-22-012-15) 

06-22-012-01 Наматывание арматурных канатов 

с заводских бухт на специальную 
катушку 

37 036,25 4 482,70 7 788,43 1 276,64 24 765,12 482,53 

01.7.15.01 Анкеры, шт     62,66  

08.4.01.01 Анкеры клиновые, компл.     0,74  

06-22-012-02 Изготовление арматурных пучков 

из 55 арматурных канатов 

60 786,07 10 725,85 24 292,96 2 562,48 25 767,26 1 127,85 

08.2.02.16 Канаты арматурные, т     П  

06-22-012-03 При изменении количества 
арматурных канатов в пучке на 1 

канат добавлять или исключать к 

расценке 06-22-012-02 

10,23 1,76 4,01 0,42 4,46 0,18 

08.2.02.16 Канаты арматурные, т     П  

06-22-012-04 Проверка вертикальных 

каналообразователей на 
проходимость 

1 880,92 1 381,72 452,51 0,12 46,69 155,95 

01.7.15.01 Анкеры, шт     77,45  

06-22-012-05 Протяжка арматурных пучков в 
вертикальные каналообразователи 

160 121,64 10 631,25 41 561,48 3 025,21 107 928,91 1 105,12 

01.7.15.01 Анкеры, шт     134,05  

06-22-012-06 Проверка горизонтальных 

каналообразователей на 
проходимость 

2 206,92 1 088,64 5,91 1,04 1 112,37 103,68 

06-22-012-07 Протяжка арматурных пучков в 

горизонтальные 
каналообразователи 

101 820,02 11 671,59 31 135,01 1 945,54 59 013,42 1 127,69 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.2.02.16 Канаты арматурные, т     108,02  

 Установка анкерных обойм на арматурные пучки системы преднапряжения защитной оболочки здания реактора: 

06-22-012-08  вертикальных 69 180,36 14 407,10 19 913,26 6 635,68 34 860 1 497,62 

01.7.15.01 Головка анкерная для системы 
постнапряжения с клиновыми 
зажимами, шт 

    
100 

 

06-22-012-09  горизонтальных 54 852,36 17 079,16 2 886,34 76,56 34 886,86 1 775,38 

01.7.15.01 Головка анкерная для системы 
постнапряжения с клиновыми 
зажимами, шт 

    
100 

 

 Напряжение арматурных пучков системы преднапряжения защитной оболочки здания реактора: 

06-22-012-10  вертикальных 14 723,10 3 664,94 5 609,49 2 428,18 5 448,67 354,1 

06-22-012-11  горизонтальных 13 682,89 4 251,45 3 597,85 1 385,04 5 833,59 404,9 

 
Установка защитных колпаков системы преднапряжения защитной оболочки здания реактора на арматурных 
пучках: 

06-22-012-12  вертикальных 20 705,40 2 078,08 2 101,76 653,80 16 525,56 231,67 

20.2.02.03 Кожухи защитные, шт     100  

06-22-012-13  горизонтальных 19 214,56 2 398,55 290,45 40,14 16 525,56 261,28 

20.2.02.03 Кожухи защитные, шт     100  

 
Заполнение защитных колпаков системы преднапряжения защитной оболочки здания реактора консервирующей 
смазкой на арматурных пучках: 

06-22-012-14  вертикальных 11 401,77 1 376,49 8 126,99 61,75 1 898,29 161,37 

01.3.01.05 Парафины, т     1,09  

06-22-012-15  горизонтальных 10 498,58 1 329,09 7 271,20 4,81 1 898,29 153,83 

01.3.01.05 Парафины, т     1,09  

1.4. В сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 1 «КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И 

ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ» таблицу ФЕР 08-01-003 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов 
 Измеритель: 100 м2 

 Гидроизоляция стен, фундаментов: 

08-01-003-01  горизонтальная цементная с 
жидким стеклом 

489,41 325,85 26,28 4,64 137,28 38,2 

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный, м3     3,1  

08-01-003-02  горизонтальная оклеечная в 1 

слой 

253,53 121,98 89,84 6,38 41,71 14,3 

01.2.01.02 Битум, т     0,008  

01.2.03.03 Мастика, т     0,22  

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный, м3     2,5  

12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2 

    
110 

 

08-01-003-03  горизонтальная оклеечная в 2 
слоя 

382,32 171,45 148,30 8,12 62,57 20,1 

01.2.01.02 Битум, т     0,016  

01.2.03.03 Мастика, т     0,42  

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный, м3     2,5  

12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2 

    
220 

 

08-01-003-04  боковая цементная с жидким 
стеклом 

978,74 815,18 26,28 4,64 137,28 88,8 

04.3.01.09 Раствор готовый отделочный, м3     2,8  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08-01-003-05  боковая оклеечная по 
выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу и 
бетону в 2 слоя 

651,18 445,07 143,54 6,38 62,57 46,8 

01.2.01.02 Битум, т     0,016  

01.2.03.03 Мастика, т     0,44  

12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2 

    
230 

 

08-01-003-06 На каждый слой сверх 2-х 

добавлять к расценке 08-01-003-
05 

322,90 214,93 66,26 1,74 41,71 22,6 

01.2.01.02 Битум, т     0,008  

01.2.03.03 Мастика, т     0,23  

12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные 
рулонные, м2 

    
115 

 

08-01-003-07 Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по 
выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону 

336,00 201,61 71,64 2,32 62,75 21,2 

01.2.01.02 Битум, т     0,016  

01.2.03.03 Мастика, т     0,24  

08-01-003-08 Выравнивание поверхности 
бутовой кладки раствором 

911,74 898,34 13,14 2,32 0,26 96,7 

04.3.01.09 Раствор готовый отделочный, м3     3,05  

08-01-003-09 Огрунтовка поверхности 

полимерной мастикой на основе 
бутилкаучука 

160,91 33,95 1,31 0,23 125,65 3,57 

14.5.04.01 Мастика полимерная, 
гидроизоляционная, коррозионно-
защитная, биостойкая, на основе 
бутилкаучука, кг 

    

20,6 

 

08-01-003-10 Гидроизоляция боковая 

обмазочная полимерной мастикой 
на основе бутилкаучука в один 

слой 

35,24 31,95 3,29 0,58  3,36 

14.5.04.01 Мастика полимерная, 
гидроизоляционная, коррозионно-
защитная, биостойкая, на основе 
бутилкаучука, кг 

    

55,62 

 

в разделе 6 «МУСОРОПРОВОДЫ» таблицу ФЕР 08-06-001 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб 

 
Измеритель: мусоропровод (расценка 08-06-001-01); этаж (расценка 08-06-001-02); м (расценка 08-06-001-03); шт 
(расценка 08-06-001-04) 

08-06-001-01 Монтаж мусоропровода со 
стволом из хризотилцементных 

труб в 9-этажных зданиях с пятью 
клапанами общей высотой 25 м 

9 385,67 522,89 1 181,61 170,73 7 681,17 61,3 

06.1.01.05 Кирпич керамический, 1000 шт     П  

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8 кг, т 

    
П 

 

08.1.05.02 Клапаны приемные, шт     5  

08-06-001-02 На каждый этаж сверх или менее 
девяти при монтаже 

мусоропровода добавлять или 
исключать к расценке 08-06-001-

01 

517,97 42,99 116,89 17,77 358,09 5,04 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8 кг, т 

    
П 

 

08.1.05.02 Клапаны приемные, шт     0,5  

08-06-001-03 На 1 м удлинения ствола 
мусоропровода при высоте этажа 

более 2,8 м добавлять или 
исключать к расценке 08-06-001-

01 

163,21 9,98 40,65 6,40 112,58 1,17 

08-06-001-04 На один дополнительный 
приемный клапан при монтаже 

мусоропровода добавлять к 
расценке 08-06-001-01 

31,06 21,67 1,31 0,23 8,08 2,54 

08.1.05.02 Клапаны приемные, шт     1  

раздел 6 «МУСОРОПРОВОДЫ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 08-06-003 Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб с 

системой прочистки и пожаротушения 

 
Измеритель: мусоропровод (расценка 08-06-003-01); этаж (расценка 08-06-003-02); м (расценка 08-06-003-03); шт 
(расценка 08-06-003-04) 

08-06-003-01 Монтаж мусоропровода со 
стволом из хризотилцементных 

труб с системой прочистки и 
пожаротушения в 17- этажных 

зданиях с 16 клапанами, общей 
высотой здания 48 м 

43 519,10 3 575,85 2 908,30 451,40 37 034,95 380,41 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     1  

02.2.05.04 Щебень, м3     1,73  

02.3.01.02 Песок строительный, м3     1,33  

03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные, т     0,63  
08.1.05.04 Мусоросборники, шт     1  

08.1.05.06 Системы прочистки, промывки, 
дезинфекции и пожаротушения, 
компл 

    
1 

 

08.1.05.06 Оголовок под систему прочистки, 
промывки, дезинфекции и 
пожаротушения, шт 

    
1 

 

08-06-003-02 На каждый этаж сверх или менее 
семнадцати при монтаже 

мусоропровода добавлять или 
исключать к расценке 08-06-003-

01 

1 894,14 75,64 148,47 23,32 1 670,03 8,24 

02.2.05.04 Щебень, м3     0,088  

02.3.01.02 Песок строительный, м3     0,068  

03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные, т     0,032  

08-06-003-03 На 1 м удлинения ствола 

мусоропровода при высоте этажа 
более 2,8 м добавлять или 

исключать к расценке 08-06-003-
01 

165,95 11,66 52,29 8,20 102 1,27 

08-06-003-04 На один дополнительный 
приемный клапан при монтаже 

мусоропровода добавлять к 
расценке 08-06-003-01 

1 402,76 38,93 11,47 1,84 1 352,36 4,19 

Таблица ФЕР 08-06-004 Монтаж мусоропровода со стволом из труб коррозионно-стойкой стали 

 
Измеритель: мусоропровод (расценка 08-06-004-01); этаж (расценка 08-06-004-02); м (расценка 08-06-004-03); шт 
(расценка 08-06-004-04) 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08-06-004-01 Монтаж мусоропровода со 
стволом из труб коррозионно-

стойкой стали с системой 
прочистки и пожаротушения в 17-

этажных зданиях с 16 клапанами, 
общей высотой здания 48 м 

79 825,88 5 316,25 4 260,77 675,51 70 248,86 592,67 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     1  

02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м3     3,42  

02.2.05.04 Щебень, м3     1,724  

02.3.01.02 Песок строительный, м3     4,25  

03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные, т     1,819  
06.1.01.05 Кирпич керамический, 1000 шт     2,664  

08.1.05.06 Системы прочистки, промывки, 
дезинфекции и пожаротушения, 
компл 

    
П 

 

08-06-004-02 На каждый этаж сверх или менее 
семнадцати при монтаже 

мусоропровода добавлять или 
исключать к расценке 08-06-004-

01 

3 630,39 186,11 229,79 36,80 3 214,49 21,54 

02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м3     0,2  

02.2.05.04 Щебень, м3     0,1  

02.3.01.02 Песок строительный, м3     0,24  

03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные, т     0,107  
06.1.01.05 Кирпич керамический, 1000 шт     0,157  

08-06-004-03 На 1 м удлинения ствола 

мусоропровода при высоте этажа 
более 2,8 м добавлять или 

исключать к расценке 08-06-004-
01 

927,26 46,95 77,04 12,26 803,27 5,55 

02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м3     0,068  

02.3.01.02 Песок строительный, м3     0,061  

03.2.01.01 Портландцементы бездобавочные, т     0,025  
06.1.01.05 Кирпич керамический, 1000 шт     0,056  

08-06-004-04 На один дополнительный 
приемный клапан при монтаже 

мусоропровода добавлять к 
расценке 08-06-004-01 

994,60 38,46 9,30 1,47 946,84 4,14 

Таблица ФЕР 08-06-005 Монтаж мусоропровода со стволом из труб нержавеющей стали 

трехслойных 

 
Измеритель: мусоропровод (расценка 08-06-005-01); этаж (расценка 08-06-005-02); м (расценка 08-06-005-03); шт 

(расценка 08-06-005-04) 

08-06-005-01 Монтаж мусоропровода со 

стволом из труб нержавеющей 
стали трехслойных с системой 

прочистки и пожаротушения в 17-
этажных зданиях с 16 клапанами, 

общей высотой здания 48 м 

52 254,30 3 360,33 722,67 67,60 48 171,3 379,27 

08.1.05.07 Стволы мусоропроводов, м     47,6  

12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород, м3 

    
0,48 

 

08-06-005-02 На каждый этаж сверх или менее 
семнадцати при монтаже 

мусоропровода добавлять или 
исключать к расценке 08-06-005-

01 

376,98 119,03 40,87 3,93 217,08 14,07 

08.1.05.07 Стволы мусоропроводов, м     2,8  

12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород, м3 

    
0,028 

 

08-06-005-03 На 1 м удлинения ствола 
мусоропровода при высоте этажа 

более 2,8 м добавлять или 
исключать к расценке 08-06-005-

01 

68,98 37,90 14,13 1,31 16,95 4,48 

08.1.05.07 Стволы мусоропроводов, м     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород, м3 

    
0,01 

 

08-06-005-04 На один дополнительный 
приемный клапан при монтаже 

мусоропровода добавлять к 
расценке 08-06-005-01 

998,21 32,33 2,83 0,01 963,05 3,79 

1.5. В сборнике 9 «Строительные металлические конструкции»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.9.3 изложить в следующей редакции:

«1.9.3. ФЕР сборника 9, за исключением расценок табл. с 09-09-001 по 09-09-

005, учитывают следующий состав работ: 

погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ 

автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку; 

сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных 

и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением 

поврежденной огрунтовки; 

укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством 

и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, 

обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, 

настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами 

производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку, 

совместную выверку конструкций; 

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и 

монтаже конструкций и сдача под смежные работы; 

погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и 

приспособлений.»;

пункт 1.9.5 изложить в следующей редакции:

«1.9.5. ФЕР сборника 9, за исключением расценок табл. с 09-09-003 по 09-09-

005, подлежат корректировке в соответствии с приложениями 9.1 и 9.2 при 

применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным 

расчетным сопротивлением, а также конструкций, запроектированных с учетом 

уровня ответственности сооружений. 

Коэффициенты приложения 9.1 отражают увеличение сметных затрат при 

применении в конструкциях марок стали, дифференцированных по пределу 

текучести в зависимости от вида и толщины проката. 

При применении коэффициентов по приложению 9.1 корректировка марки и 

расхода электродов не производится.»;

дополнить пунктом 1.9.50 следующего содержания:

«1.9.50. Расценками табл. с 09-09-003 по 09-09-005 предусмотрен монтаж 

свободно-подвижных, неподвижных, продольно-подвижных опор при прокладке 

магистральных и промысловых трубопроводов в изоляции из пенополиуретана 

надземным способом.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:
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в подразделе 4.3 «ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, 

ВОРОТА» раздела 4 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» таблицу ФЕР 09-04-013 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 09-04-013 Установка противопожарных дверей 
 Измеритель: м2 (расценки с 09-04-013-01 по 09-04-013-04); 10 шт (расценки 09-04-013-05, 09-04-013-06) 

 Установка противопожарных дверей: 

09-04-013-01  однопольных глухих 88,84 21,13 7,06 0,23 60,65 2,07 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
П 

 

09-04-013-02  двупольных глухих 87,14 27,97 7,22 0,23 51,95 2,78 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
П 

 

09-04-013-03  однопольных остекленных 88,84 21,13 7,06 0,23 60,65 2,07 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
П 

 

09-04-013-04  двупольных остекленных 81,29 23,74 5,60 0,23 51,95 2,36 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
П 

 

 Установка на анкера противопожарных дверей: 

09-04-013-05  однопольных 1 609,52 502,10 47,76 10,35 1 059,66 56,67 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
10 

 

09-04-013-06  двупольных 2 136,47 831,25 71,12 15,39 1 234,1 93,82 

07.1.01.01 Дверь противопожарная 
металлическая, шт 

    
10 

 

подраздел 4.3 «ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, 

ВОРОТА» раздела 4 «ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» дополнить федеральными единичными расценками следующего 

содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 09-04-016 Установка решеток на окна 
 Измеритель: т 

 Установка решеток на окна массой: 

09-04-016-01  до 25 кг/м2 14 479,13 499,32 817,60 95,15 13 162,21 57,13 

09-04-016-02  свыше 25 до 50 кг/м2 14 326,24 446,70 747,08 86,91 13 132,46 51,11 

наименование раздела 9 «Конструкции при строительстве магистральных и 

промысловых трубопроводов» изложить в следующей редакции: «КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ»;

раздел 9 «КОНСТРУКЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 09-09-003 Монтаж свободно-подвижных опор при прокладке изолированных 

трубопроводов надземным способом 
 Измеритель: шт 

 
Монтаж свободно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом 

номинальным диаметром: 

09-09-003-01  100-150 96,19 6,96 89,23 5,80  0,74 

23.1.03.04 Опоры подвижные хомутовые, шт     1  

09-09-003-02  200-300 143,78 9,00 134,78 9,45  0,98 

23.1.03.04 Опоры подвижные хомутовые, шт     1  

09-09-003-03  400-500 180,33 11,97 168,36 12,39  1,32 

23.1.03.04 Опоры подвижные хомутовые, шт     1  

09-09-003-04  700-800 250,99 18,54 232,45 17,65  1,9 

23.1.03.04 Опоры подвижные хомутовые, шт     1  

Таблица ФЕР 09-09-004 Монтаж неподвижных опор при прокладке изолированных 

трубопроводов надземным способом 
 Измеритель: шт 

 
Монтаж неподвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным 

диаметром: 

09-09-004-01  100-150 239,27 15,09 201,77 15,83 22,41 1,5 

23.1.03.01 Опоры неподвижные, изолированные 
пенополиуретаном, в полиэтиленовой 
оболочке, шт 

    
1 

 

09-09-004-02  200-300 257,69 19,81 212,96 16,75 24,92 1,94 

23.1.03.01 Опоры неподвижные, изолированные 
пенополиуретаном, в полиэтиленовой 
оболочке, шт 

    
1 

 

09-09-004-03  400-500 323,84 24,11 269,79 21,72 29,94 2,43 

23.1.03.01 Опоры неподвижные, изолированные 
пенополиуретаном, в полиэтиленовой 
оболочке, шт 

    
1 

 

Таблица ФЕР 09-09-005 Монтаж продольно-подвижных опор при прокладке изолированных 

трубопроводов надземным способом 
 Измеритель: шт 

 
Монтаж продольно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом 
номинальным диаметром: 

09-09-005-01  100-150 253,66 16,46 230,93 17,12 6,27 1,59 

23.1.03.03 Опоры подвижные приварные, шт     1  

09-09-005-02  200-300 438,91 22,79 407,34 27,88 8,78 2,17 

23.1.03.03 Опоры подвижные приварные, шт     1  

09-09-005-03  400-500 508,74 25,88 471,57 32,58 11,29 2,5 

23.1.03.03 Опоры подвижные приварные, шт     1  

1.6. В сборнике 10 «Деревянные конструкции»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 1.5 «ДВЕРИ, ВОРОТА» раздела 1 «ДЕРЕВЯННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ» дополнить федеральными единичными расценками следующего 

содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 10-01-049 Установка дверных приборов 
 Измеритель: 100 шт (расценки 10-01-049-01, 10-01-049-02); 10 шт (расценка 10-01-049-03) 

 Установка: 

10-01-049-01  вертикальных задвижек 103,83 97,07 0,79 0,11 5,97 11,38 

01.7.04.03 Задвижки, шт     100  

10-01-049-02  дверного доводчика 268,47 252,59 13,68 1,80 2,2 26,56 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.7.04.01 Доводчики дверные, шт     100  

10-01-049-03  в готовые гнезда врезных 
дверных замков с ручками 

40,61 37,90 0,55 0,07 2,16 3,94 

01.7.04.04 Замки врезные, компл     10  

1.7. В сборнике 11 «Полы»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктом 1.11.12 следующего содержания:

«1.11.12. Расценкой 11-01-058-01 предусмотрено устройство калошницы 

лестничных маршей высотой 10 см из керамических плиток. При высоте калошницы 

15 см расход раствора цементного принимать 0,24 м3.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 1 «ПОЛЫ» таблицы ФЕР 11-01-012, 11-01-037, 11-01-039, 11-01-047, 

11-01-052 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 11-01-012 Укладка лаг и устройство настилов 
 Измеритель: 100 м2 

 Укладка лаг: 

11-01-012-01  по кирпичным столбикам 4 144,91 381,29 44,14 6,98 3 719,48 44,7 

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м3 

    
0,28 

 

11-01-012-02  по кирпичным подкладкам 3 664,97 330,11 53,53 11,95 3 281,33 38,7 

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м3 

    
0,14 

 

11-01-012-03  по плитам перекрытий 2 069,44 274,67 22,71 5,45 1 772,06 32,2 

 Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: 

11-01-012-04  прямого 5 572,79 281,31 13,94 5,02 5 277,54 35,43 

11-01-012-05  диагонального 4 941,10 285,05 13,01 4,62 4 643,04 35,9 

Таблица ФЕР 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий 
 Измеритель: 100 м2 

 Устройство покрытий: 

11-01-037-01  из релина на клее "Бустилат" 1 009,46 398,13 45,42 10,89 565,91 47,06 

01.6.03.04 Релин, м2     102  

11-01-037-02  из релина на клее КН-2 888,45 398,13 45,42 10,89 444,9 47,06 

01.6.03.04 Релин, м2     102  

11-01-037-03  из ковров насухо с 
проклеиванием на стыках 

клеем "Бустилат" 

493,86 399,06 43,80 10,53 51 47,17 

01.6.03.03 Ковровые покрытия, м2     102  

11-01-037-04  из ковров насухо с 

проклеиванием на стыках 
клеем КН-2 

480,63 399,06 43,80 10,53 37,77 47,17 

01.6.03.03 Ковровые покрытия, м2     102  

11-01-037-05  из готовых ковров насухо на 

комнату 

194,13 150,33 43,80 10,53  17,2 

01.6.03.03 Ковровые покрытия, м2     102  

11-01-037-06  из готовых ковров на комнату 
на клее 

505,57 460,86 43,80 10,53 0,91 52,73 

01.6.03.03 Ковровые покрытия, м2     102  

14.1.02.04 Состав клеящий, кг     66  

11-01-037-07  из ковров с подложкой на клее 666,95 663,17 2,87 0,91 0,91 74,85 

01.6.03.03 Ковровые покрытия, м2     102  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.2.07.02 Рулоны из вспененного полиэтилена, 
м2 

    
102 

 

14.1.02.04 Состав клеящий, кг     110  

11-01-037-08 Устройство подложки под 
ковровые покрытия насухо 

140,74 138,86 0,97 0,26 0,91 16,57 

12.2.07.02 Рулоны из вспененного полиэтилена, 
м2 

    
102 

 

Таблица ФЕР 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого 

раствора и из плиток керамических 
 Измеритель: 100 м 

 Устройство плинтусов: 

11-01-039-01  деревянных 567,51 65,51 5,57 1,07 496,43 7,68 

11-01-039-02  цементных 204,95 103,51 5,44 1,68 96 10,76 

11-01-039-03  из терраццевого раствора 436,03 430,59 5,44 1,68  44,76 

04.3.01.06 Раствор декоративный, м3     0,16  

11-01-039-04  из плиток керамических 328,03 226,53 5,50 1,38 96 23,82 

06.2.05.03 Плитки керамические плинтусные, м     101  

11-01-039-05  деревянных с креплением к 
стенам шурупами 

159,89 102,91 4,25 0,84 52,73 12,28 

11.1.01.14 Плинтусы, м     101  

11-01-039-06  из плиток керамогранитных 296,53 276,45 20,02 3,62 0,06 29,41 

04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов, т     0,01  

06.2.05.03 Плиты керамогранитные, м2     10,2  

14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая 
смесь), т 

    
0,04 

 

Таблица ФЕР 11-01-047 Устройство покрытий из плит керамогранитных 
 Измеритель: 100 м2 

 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 

11-01-047-01  40х40 см 2 823,23 2 713,07 24,42 17,53 85,74 310,42 

06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400х400 мм, 
м2 

    
102 

 

11.2.04.05 Рейки деревянные, м3     0,01  

14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая 
смесь), т 

    
1,2 

 

14.4.01.21 Грунтовка, т     П  

11-01-047-02  60х60 см 2 137,31 2 053,20 24,42 17,53 59,69 234,92 

06.2.05.03 Плиты керамогранитные 600х600 мм, 
м2 

    
102 

 

11.2.04.05 Рейки деревянные, м3     0,01  

14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая 
смесь), т 

    
1,2 

 

14.4.01.21 Грунтовка, т     П  

Таблица ФЕР 11-01-052 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана 
 Измеритель: 100 м2 

 Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: 

11-01-052-01  с толщиной покрытия 2 мм 15 845,47 465,22 22,11 2,52 15 358,14 54,99 

14.4.01.21 Грунтовка, т     0,04  

14.4.03.15 Лак финишный полиуретановый 
двухкомпонентный, кг 

    
20 

 

11-01-052-02  усиленных стеклотканью с 

толщиной покрытия 3 мм 

17 438,13 716,18 23,78 2,90 16 698,17 83,96 

14.4.01.21 Грунтовка, т     0,08  

14.4.03.15 Лак финишный полиуретановый 
двухкомпонентный, кг 

    
20 

 

11-01-052-03  кварценаполненных с 
толщиной покрытия 4 мм 

29 413,36 485,43 65,88 10,42 28 862,05 57,38 

14.4.01.21 Грунтовка, т     0,04  

11-01-052-04  на каждые 0,5 мм изменения 
толщины покрытия добавлять 

или исключать к расценке 11-

01-052-03 

3 628,75 35,25 4,91 0,95 3 588,59 3,84 

11-01-052-05  антискользящих из 

полиуретановых эмалей 

4 771,66 324,25 16,75 1,65 4 430,66 37,1 

14.4.01.21 Грунтовка, т     0,04  
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раздел 1 «ПОЛЫ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 11-01-058 Устройство покрытий лестничной клетки на цементном растворе из 

плиток 
 Измеритель: 100 м (расценка 11-01-058-01); 100 м2 (расценки 11-01-058-02, 11-01-058-03) 

11-01-058-01 Устройство калошницы 
лестничных маршей и площадок 

из керамической плитки 

733,99 642,42 3,75 1,17 87,82 66,78 

06.2.02.01 Плитки керамические для полов, м2     П  
14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе, кг     0,87  

 Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: 

11-01-058-02  лестничных площадок 3 992,00 2 534,43 58,47 10,89 1 399,1 279,43 

06.2.02.01 Плитки керамические для полов, м2     102  
14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе, кг     8,5  

11-01-058-03  лестничных маршей 5 422,96 3 964,77 59,09 11,16 1 399,1 437,13 

06.2.02.01 Плитки керамические для полов, м2     112  
14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе, кг     8,5  

в) раздел IV «Приложения»:

приложение 11.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 11.1 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 11 

Условия применения 
Шифр таблиц 

(расценки) 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том числе 

затратам труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Тепло- и звукоизоляция из плит 

или матов минераловатных или 

стекловолокнистых в два слоя 

11-01-009 (1) 2 2 2 

3.2. Устройство покрытий 

толщиной 5 мм из полимерраствора 

11-01-024 0,75 0,5 0,56 

3.3. Укладке линолеума, релина и 

ковровых покрытий с рисунком, 

требующим подгонки на стыках 

11-01-036 (1, 2, 4) 

11-01-037 (1÷4) 

1,2 -- 1,25 

к расходу 

линолеума, релина и 

ковровых покрытий 

3.4. Устройство плинтусов из 

твердолиственных пород 

11-01-039-05 1,2 - - 

1.8. В сборнике 15 «Отделочные работы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.2 «ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ 

ПЛИТКАМИ» раздела 1 «ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ» таблицу ФЕР 15-01-028 

изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 15-01-028 Облицовка поверхностей бетонными камнями 
 Измеритель: 100 м2 

15-01-028-01 Облицовка наружных стен 

бетонными камнями при числе 
камней в 1 м2 до 9 шт 

9 245,59 4 584,52 145,52 20,23 4 515,55 505,46 

01.7.10.06 Красители, пигменты, кг     19,6  

01.7.17.09 Сверла, шт     5  

04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные, т     11,8  

      102  

15-01-028-02 Облицовка поверхностей 

архитектурных форм бетонными 
накрывными камнями при числе 

камней в 1 м2 до 13 шт 

9 111,20 4 263,58 157,06 22,05 4 690,56 493,47 

01.7.10.06 Красители, пигменты, кг     8  

01.7.17.09 Сверла, шт     5  

04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные, т     3,25  

05.2.04.02 Камни бетонные накрывные, м2     100  

в подразделе 1.4 «ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» раздела 1 «ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ» 

таблицы ФЕР 15-01-050, 15-01-052 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов 
 Измеритель: 100 м2 

 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: 

15-01-050-01  по деревянной обрешетке 1 245,82 456,71 7,22 2,06 781,89 49,75 

11.2.04.05 Рейки деревянные, м3     0,03  

11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные, 
м2 

    
101,4 

 

14.5.05.01 Олифы комбинированные, т     0,00126  

15-01-050-02  с печатным рисунком по 

деревянной обрешетке 

1 951,32 708,51 67,77 13,17 1 175,04 77,18 

11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные, 
м2 

    
103,7 

 

15-01-050-03  по сплошному основанию на 

клее 

825,35 357,63 5,03 1,56 462,69 39,43 

11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные, 
м2 

    
101,8 

 

15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами 

из синтетических материалов на 

клее 

2 120,91 1 520,86 6,28 1,78 593,77 167,68 

11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные, 
м2 

    
105 

 

Таблица ФЕР 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий 
 Измеритель: 100 отверстий 

15-01-052-01 Устройство в натяжном потолке 
монтажных отверстий 

405,12 405,12    36,53 

01.7.14.07-0061 Пластикат ПВХ листовой, 
вспененный, толщина 3-4 мм, м2 

    
П 

 

14.1.02.04-0107 Клей цианакрилатный, кг     П  
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подраздел 1.5 «НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ» раздела 1 

«ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 15-01-098 Монтаж элементов карниза из композитных материалов с помощью 

альпинистского снаряжения 
 Измеритель: 100 м 

 Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах с помощью альпинистского 
снаряжения: 15-01-098-01  одноярусного высотой 500 мм 119 939,38 6 426,59 83,87 10,76 113 428,92 587,44 

15-01-098-02  одноярусного высотой 1000 

мм 

195 776,18 7 406,27 132,28 17,52 188 237,63 676,99 

15-01-098-03  двухярусного высотой 1500 мм 296 392,39 11 932,26 177,93 23,77 284 282,2 1 090,7 

в разделе 7 «ПРОЧИЕ РАБОТЫ» таблицу ФЕР 15-07-015 изложить в следующей 

редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 15-07-015 Установка системы защиты стен и углов (отбойников) 
 Измеритель: 10 м 

 Монтаж системы защиты стен и углов: 

15-07-015-01  доска-отбойник 
цельнопластиковая по стенам 

из кирпича и бетона 

43,36 16,33 0,66 0,12 26,37 1,82 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

11.3.03.10 Отбойник объемный из ПВХ, м     10,1  

11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника, шт     П  

15-07-015-02  доска-отбойник 
цельнопластиковая по стенам 

из гипсокартона 

18,32 15,25 0,66 0,12 2,41 1,7 

01.7.15.07 Дюбели пластмассовые, 100 шт     0,56  

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

11.3.03.10 Отбойник объемный из ПВХ, м     10,1  

11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника, шт     П  

15-07-015-03  демпфер (амортизатор) из 

ПВХ 

2,17 2,15   0,02 0,24 

11.3.03.10 Демпфер (амортизатор) из ПВХ, для 
крепления отбойника, м 

    
10,1 

 

15-07-015-04  поручень-отбойник 

цельнопластиковый, с 
декоративной вставкой, по 

стенам из кирпича и бетона 

21,49 20,72 0,66 0,12 0,11 2,31 

01.7.15.01 Анкер рамный стандартный, 

оцинкованный, диаметр 10 мм, длина 
110 мм, 100 шт 

    

П 

 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

11.3.03.09 Элемент торцевой и соединительный 
из ПВХ, для поручня, совмещенного с 
отбойником, компл 

    
П 

 

11.3.03.10 Поручень совмещенный с отбойником 
из ПВХ, усиленный, с гладкой 
поверхностью для защиты стен, м 

    
10,1 

 

11.3.03.15-1027 Кронштейн из ПВХ для крепления 
поручня - отбойника для внутренней 
отделки стен, размеры 85х48х46 мм, 
толщина 2,5 мм, шт 

    

П 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15-07-015-05  поручень-отбойник 
цельнопластиковый, с 

декоративной вставкой, по 
стенам из гипсокартона 

22,74 21,98 0,66 0,12 0,1 2,45 

01.7.15.01 Анкер с системой расклинивания, 100 
шт 

    
П 

 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

11.3.03.09 Элемент торцевой и соединительный 
из ПВХ, для поручня, совмещенного с 
отбойником, компл 

    
П 

 

11.3.03.10 Поручень совмещенный с отбойником 
из ПВХ, усиленный, с гладкой 
поверхностью для защиты стен, м 

    
10,1 

 

11.3.03.15-1027 Кронштейн из ПВХ для крепления 
поручня - отбойника для внутренней 
отделки стен, размеры 85х48х46 мм, 

толщина 2,5 мм, шт 

    

П 

 

15-07-015-06  поручень-отбойник 

цельнопластиковый, по стенам 
из кирпича и бетона 

20,47 19,73 0,66 0,12 0,08 2,2 

01.7.15.01 Анкер рамный стандартный, 
оцинкованный, диаметр 10 мм, длина 
110 мм, 100 шт 

    
П 

 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

09.3.01.01-1010 Кронштейн из алюминия с 
анодированным покрытием для 
крепления поручня-отбойника для 
внутренней отделки стен, размеры 
60х50х47 мм, шт 

    

П 

 

11.3.03.09 Элемент торцевой и соединительный 
из ПВХ, для поручня, совмещенного с 
отбойником, компл 

    
П 

 

11.3.03.10 Поручень совмещенный с отбойником 
из ПВХ, усиленный, с гладкой 
поверхностью для защиты стен, м 

    
10,1 

 

15-07-015-07  поручень-отбойник 
цельнопластиковый, по стенам 

из гипсокартона 

21,73 20,99 0,66 0,12 0,08 2,34 

01.7.15.01 Анкер с системой расклинивания, 100 
шт 

    
П 

 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     П  

09.3.01.01-1010 Кронштейн из алюминия с 
анодированным покрытием для 
крепления поручня-отбойника для 
внутренней отделки стен, размеры 
60х50х47 мм, шт 

    

П 

 

11.3.03.09 Элемент торцевой и соединительный 
из ПВХ, для поручня, совмещенного с 
отбойником, компл 

    
П 

 

11.3.03.10 Поручень совмещенный с отбойником 
из ПВХ, усиленный, с гладкой 

поверхностью для защиты стен, м 

    
10,1 

 

б) раздел IV «Приложения»:

приложение 15.10 изложить в следующей редакции:
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Приложение 15.10 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15 

Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к 

затратам 

труда и 

оплате 

труда 

рабочих 

к стоимости 

эксплуатации 

машин, в том 

числе оплате 

труда 

машинистов 

к стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Облицовка природным камнем 

криволинейных поверхностей радиусом до 25 

м 

15-01-001, 15-01-002 1,07 — — 

3.2. Облицовка стен неполированными 

плитами из травертина 

15-01-002 (6-10) 0,9 — — 

3.3. То же, четырехгранных колонн 15-01-004 (9-12) 0,9 — — 

3.4. То же, многогранных колонн 15-01-004 (13-16) 0,85 — — 

3.5. Облицовка неполированными плитами из 

травертина толщиной 10 мм 

15-01-009 0,8 — — 

3.6. Облицовка искусственными плитками 

криволинейных поверхностей радиусом менее 

2 м или облицовка в три цвета или с 

составлением рисунка из трех и более плиток 

15-01-019, 15-01-020 1,2 — — 

3.7. Облицовка искусственными плитками с 

диагональной связкой швов 

15-01-019, 15-01-020 1,25 — — 

3.8. Устройство оснований под облицовку 

искусственным мрамором на поверхности 

суживающихся колонн 

15-01-021 (3, 4) 1,15 — — 

3.9. Облицовка криволинейных в плане стен 

оселковым или утюжным мрамором 

15-01-022 (1), 15-01-024 (1) 1,35 — — 

3.10. Облицовка колонн и пилястр 

переменного сечения 

15-01-022 (2-5), 

15-01-024 (2-5) 

1,25 — — 

3.11. Оштукатуривание и облицовка 

искусственными плитками в помещениях 

высотой более 3,5 м с готовых лесов  

15-01-019, 15-01-020, 

15-01-027, 

с 15-02-015 по 15-02-025, 

с 1502-031 по 15-02-038  

0,9 0,9 — 

3.12. Оштукатуривание гладких потолков в 

помещениях со специальным архитектурным 

оформлением 

15-02-002 (1), 15-02-005 (1) 1,05 — — 

3.13. Декоративная обработка поверхности 

под мелкозернистую фактуру (щеткой или 

циклей) 

15-02-023 (2) 1,15 — — 

3.14. То же, под штриховую фактуру 

(гребенкой или скарпелью) 

15-02-005 1,25   

3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) 15-02-005 1,3   

3.16. Оштукатуривание прямоугольных 

кессонов на криволинейной поверхности и 

многогранных кессонов на плоской 

поверхности 

15-02-022, 15-02-023 1,3 — — 

3.17. Оштукатуривание многогранных 

кессонов на криволинейной поверхности 
15-02-022, 15-02-023 

1,6 — — 

3.18. Установка капителей или баз на 

полуколонны и пилястры 

15-03-003, 15-03-007 0,5 0,5 0,5 

3.19. Установка орнаментованных 

кронштейнов, модульонов и ваз 

15-03-004 (4-7, 10-12), 

15-03-007 (10-13), 

15-03-008 (1-3) 

1,5 — — 
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Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к 

затратам 

труда и 

оплате 

труда 

рабочих 

к стоимости 

эксплуатации 

машин, в том 

числе оплате 

труда 

машинистов 

к стоимости 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.20. Окраска стен и потолков в помещениях 

высотой от 3,5 до 8 м 
15-04-001, 15-04-002, 

15-04-004, 

15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 

15-04-007 (1, 3, 5, 7), 

15-04-008 (1, 7, 9, 13, 15), 

15-04-024 (1, 8), 

15-04-025 (1, 8, 10), 

15-04-026 (1, 6, 8),  

15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 

15-04-038 (1, 4, 8), 

15-04-039 (1, 5), 

15-04-040 (1, 4, 7), 

15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 

15-04-048 (5-14) 

1,1  1,1  -  

 15-04-005 (2, 4, 6, 8,10), 

15-04-007 (2, 4, 6, 8), 

15-04-008 (2, 8, 10, 14, 16), 

15-04-024 (2, 9), 

15-04-025 (2, 9), 

15-04-026 (2, 7, 9), 

15-04-027 (2, 6), 

15-04-038 (5, 9), 

15-04-039 (2, 6) 

1,25 1,25 — 

3.21. Окраска сложных фасадов (при площади 

занимаемой архитектурными деталями более 

30 % площади стены) 

с 15-04-011 по 15-04-019, 

15-04-048 (1-4), 15-04-051 

1,25 1,25 1,25 

3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в 

состав заполнения оконных и дверных 

проемов 

15-04-008 (4, 6, 12), 

15-04-024 (5, 7), 

15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5) 

1,25 — — 

3.23. Масляная окраска торцов лестничных 

маршей и площадок 
15-04-008 (7, 15), 

15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 

15-04-026 (8);  

1,2 — — 

3.24. Окраска заполнения дверных проемов  

филенчатых и остекленных дверей 
15-04-008 (3, 5, 11), 

15-04-024 (4, 6), 

15-04-025 (4, 6), 

15-04-026 (4),  

1,08 — — 

3.25. Остекление витринным стеклом с его 

нарезкой 

15-05-002 (3, 4) 1,1 — — 

3.26. Остекление двойных переплетов 

промышленных зданий 

15-05-012, 15-05-013 2 2 2 

3.27. Теплоизоляция сложных фасадов (при 

площади, занимаемой архитектурными 

деталями, более 30 % площади стены) 

15-01-064, 15-01-080 1,35 — — 

3.28. Теплоизоляция стен криволинейного 

очертания 

15-01-064, 15-01-080 1,1 — — 

3.29. Установка направляющих профилей для 

вентилируемого фасада на основание из 

пенобетонных блоков  

15-01-093-01, 15-01-093-02  0,81  0,81  —  

1.9. В сборнике 16 «Трубопроводы внутренние»:
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а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

дополнить разделом 8 «ПРОЧИЕ РАБОТЫ»;

раздел 8 «ПРОЧИЕ РАБОТЫ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 16-08-001 Установка шкафов 
 Измеритель: 100 шт 

 Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: 

16-08-001-01  на стене или в нише массой до 

10 кг 

1 425,02 1 239,09 54,33 7,53 131,6 154,5 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-02  на стене или в нише массой 
свыше 10 до 20 кг 

1 724,79 1 504,23 90,56 12,55 130 187,56 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-03  на стене или в нише массой 

свыше 20 до 30 кг 

2 146,60 1 871,71 144,89 20,08 130 233,38 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-04  на стене или в нише массой 
свыше 30 кг 

2 550,53 2 239,42 181,11 25,10 130 279,23 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-05  на полу массой до 10 кг 968,04 782,11 54,33 7,53 131,6 95,73 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-06  на полу массой свыше 10 до 20 

кг 

1 222,89 1 000,73 90,56 12,55 131,6 123,7 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-07  на полу массой свыше 20 до 30 
кг 

1 539,74 1 263,25 144,89 20,08 131,6 156,15 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

16-08-001-08  на полу массой свыше 30 кг 1 796,74 1 484,03 181,11 25,10 131,6 183,44 

01.7.17.09 Сверла, буры, шт     5  

18.3.02.02 Шкафы пожарные, шт     100  

1.10. В сборнике 18 «Отопление - внутренние устройства»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

«1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой 

равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3 % от 

затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных в ФЕР раздела 3 сборника 18 

на устройство указанных систем.»;

1.11. В сборнике 19 «Газоснабжение - внутренние устройства»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

таблицу ФЕР 19-01-007 изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 19-01-007 Установка клапанов противовзрывных 
 Измеритель: шт 

 Установка клапанов противовзрывных площадью: 

19-01-007-01  до 0,1 м2 352,74 96,05 1,97 0,35 254,72 10,1 

19.3.01.13 Клапаны противовзрывные, шт     1  

19-01-007-02  свыше 0,1 до 0,2 м2 400,40 116,02 3,94 0,70 280,44 12,2 

17.3.02.19 Изделия шамотные общего 
назначения, т 

    
0,08 

 

19.3.01.13 Клапаны противовзрывные, шт     1  

19-01-007-03  свыше 0,2 до 0,25 м2 475,40 121,73 5,91 1,04 347,76 12,8 

17.3.02.19 Изделия шамотные общего 
назначения, т 

    
0,1 

 

19.3.01.13 Клапаны противовзрывные, шт     1  

1.12. В сборнике 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункты 1.24.34, 1.24.35 изложить в следующей редакции:

«1.24.34. Расценки табл. 24-02-002, 24-02-005, 24-02-006, 24-02-010, расценки с 

24-02-053-14 по 24-02-053-22 и с 24-02-070-12 по 24-02-070-16 учитывают затраты на 

сварку полиэтиленовых труб с применением деталей с закладными 

электронагревателями независимо от показателя стандартного размерного 

отношения (SDR).

1.24.35. Расценками табл. 24-02-002, расценками с 24-02-005-08 по 24-02-005-19, 

с 24-02-006-08 по 24-02-006-19, табл. 24-02-010, с 24-02-053-14 по 24-02-053-22, с 24-

02-070-12 по 24-02-070-16 для полиэтиленовых труб диаметром до 500 мм учтены 

затраты на сварку соединительных деталей с закладными электронагревателями с 

одной или двумя зонами сварки, для труб свыше 500 мм - с двумя зонами сварки.»;

пункт 1.24.42 изложить в следующей редакции:

«1.24.42. Расценками с 24-02-070-12 по 24-02-070-16 предусмотрено: 

установка сборника конденсата в комплекте с водоотводящей трубкой; 

соединение полиэтиленовых труб с патрубками конденсатосборников при помощи 

соединительных деталей (муфт) с закладными электронагревателями. »;

дополнить пунктом 1.24.51 следующего содержания:

«1.24.51. Расценки табл. 24-01-052 и 24-01-053 применяются при определении 

затрат с использованием расценок подраздела 1.5. «Прокладка трубопроводов 

тепловых сетей с теплоизоляцией из пенополиуретана».»;

б) раздел II «Исчисление объемов работ»:

пункт 2.24.4 изложить в следующей редакции:

«2.24.4. Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным. 

Объемы работ по монтажу металлических опор для надземной прокладки стальных 

газопроводов исчисляются на 100 м газопровода, высоту опор следует принимать от 

планировочной отметки земли.»;

в) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

подраздел 1.5 «ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА» раздела 1 «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

- НАРУЖНЫЕ СЕТИ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 24-01-050 Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), 

неразъемными муфтами методом заливки 
 Измеритель: 100 стыков 

 
Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, 

диаметром: 

24-01-050-01  до 57 мм 1 534,54 907,14 52,94 1,51 574,46 82,92 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-02  76 мм 1 778,75 985,79 56,23 2,09 736,73 88,89 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 

шт 

    

100 

 

24-01-050-03  89 мм 1 921,79 1 008,64 56,88 2,20 856,27 90,95 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-04  108 мм 2 147,98 1 054,33 58,20 2,44 1 035,45 95,07 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-05  133 мм 2 412,48 1 130,85 61,48 3,02 1 220,15 101,97 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 

муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-06  159 мм 2 754,52 1 194,43 70,68 4,64 1 489,41 109,18 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-07  219 мм 3 426,57 1 340,92 77,26 5,80 2 008,39 122,57 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-08  273 мм 4 092,88 1 498,67 110,11 11,60 2 484,1 136,99 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-09  325 мм 4 683,53 1 622,62 116,68 12,76 2 944,23 148,32 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-10  426 мм 12 128,95 4 304,45 3 979,62 536,20 3 844,88 393,46 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 

муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-11  530 мм 14 466,25 5 217,18 4 480,12 603,70 4 768,95 476,89 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 

пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-12  630 мм 16 625,87 5 994,68 5 046,33 682,80 5 584,86 547,96 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-13  720 мм 19 270,88 6 918,67 5 947,23 804,30 6 404,98 632,42 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 

    
100 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муфта и специальная медная лента), 
шт 

24-01-050-14  820 мм 21 279,39 8 045,49 6 012,94 815,90 7 220,96 735,42 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-15  920 мм 23 734,75 9 104,71 6 513,44 883,40 8 116,6 832,24 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-16  1020 мм 26 176,86 10 152,65 7 079,65 962,50 8 944,56 928,03 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 

шт 

    

100 

 

24-01-050-17  1220 мм 31 245,96 12 473,90 8 046,26 1 095,60 10 725,8 1 140,21 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

24-01-050-18  1420 мм 36 515,55 14 997,97 9 112,97 1 242,20 12 404,61 1 370,93 

24.1.01.06 Комплект для изоляции стыка из 
пенополиуретана (неразъемная 
муфта и специальная медная лента), 
шт 

    

100 

 

в подразделе 2.7 «УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, 

ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ» раздела 2 

«ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ» таблицы ФЕР 24-02-070, 24-02-072 

изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов 
 Измеритель: шт 

 Установка конденсатосборника на наружных сетях стальных газопроводов диаметром: 

24-02-070-01  50 мм 136,61 26,58 105,91 12,77 4,12 2,93 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-02  65 мм 139,46 26,91 107,31 13,12 5,24 3 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-03  80 мм 145,81 30,38 110,19 13,12 5,24 3,35 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 

ковер, м3 
    

0,04 
 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-04  100 мм 151,66 32,02 112,57 13,35 7,07 3,53 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  



32 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-05  125 мм 189,23 40,85 140,52 16,32 7,86 4,45 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-06  150 мм 194,73 42,14 142,38 16,44 10,21 4,59 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-07  200 мм 815,03 71,90 246,45 26,43 496,68 7,56 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-08  250 мм 871,55 85,21 287,24 30,47 499,1 8,96 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-09  300 мм 946,10 98,81 343,67 36,77 503,62 10,39 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-10  400 мм 1 079,07 128,10 435,13 46,57 515,84 13,47 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24-02-070-11  500 мм 1 090,15 153,59 413,84 44,15 522,72 16,15 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.07.04 Трубка отвода конденсата, компл     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

 Установка конденсатосборника на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода: 

24-02-070-12  до 63 мм 96,14 10,74 82,53 7,34 2,87 1,17 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24.3.05.07 Муфты полиэтиленовые с 

закладными электронагревателями, 
шт 

    

2 

 

24-02-070-13  свыше 63 до 110 мм 151,26 14,96 131,87 11,66 4,43 1,63 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24.3.05.07 Муфты полиэтиленовые с 
закладными электронагревателями, 
шт 

    
2 

 

24-02-070-14  свыше 110 до 160 мм 239,12 16,07 216,65 19,15 6,4 1,73 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.3.05.07 Муфты полиэтиленовые с 
закладными электронагревателями, 
шт 

    
2 

 

24-02-070-15  свыше 160 до 225 мм 305,53 24,15 272,64 23,62 8,74 2,6 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24.3.05.07 Муфты полиэтиленовые с 
закладными электронагревателями, 
шт 

    
2 

 

24-02-070-16  свыше 225 до 315 мм 447,04 33,60 397,68 33,84 15,76 3,66 

05.1.01.13 Плиты сборные железобетонные под 
ковер, м3 

    
0,04 

 

18.5.07.03 Сборники конденсата, шт     1  

18.5.08.04 Ковер, шт     1  

24.3.05.07 Муфты полиэтиленовые с 
закладными электронагревателями, 
шт 

    
2 

 

Таблица ФЕР 24-02-072 Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах 
 Измеритель: шт 

 
Установка двухлинзового компенсатора с изготовлением катушки и приваркой фланцев на стальных 

газопроводах диаметром: 

24-02-072-01  до 100 мм 366,64 35,33 70,22 7,37 261,09 3,62 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-02  свыше 100 до 150 мм 647,08 58,33 94,66 8,86 494,09 5,88 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-03  свыше 150 до 200 мм 934,27 72,42 112,83 10,34 749,02 7,3 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-04  свыше 200 до 300 мм 1 413,73 104,56 154,70 13,85 1 154,47 10,54 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-05  свыше 300 до 400 мм 2 243,71 140,67 200,16 17,36 1 902,88 14,18 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-06  свыше 400 до 500 мм 2 798,00 157,93 235,08 21,01 2 404,99 15,92 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-07  свыше 500 до 600 мм 3 557,06 179,77 266,54 24,25 3 110,75 17,87 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

 Установка двухлинзового компенсатора на фланцевом соединении на стальных газопроводах диаметром: 

24-02-072-08  до 100 мм 67,30 17,48 2,46 0,37 47,36 1,86 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-09  свыше 100 до 150 мм 111,08 21,34 2,46 0,37 87,28 2,27 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-10  свыше 150 до 200 мм 120,69 26,01 3,62 0,50 91,06 2,8 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-11  свыше 200 до 250 мм 214,85 34,50 5,93 0,77 174,42 3,67 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-12  свыше 250 до 300 мм 176,80 35,39 7,08 0,91 134,33 3,81 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-13  свыше 300 до 350 мм 194,63 43,20 7,74 1,03 143,69 4,65 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-14  свыше 350 до 400 мм 238,52 43,94 8,89 1,16 185,69 4,73 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-15  свыше 400 до 500 мм 544,23 52,04 10,05 1,30 482,14 5,41 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

24-02-072-16  свыше 500 до 600 мм 557,93 60,13 13,02 1,68 484,78 6,25 

23.1.01.02 Компенсаторы двухлинзовые, шт     1  

в подразделе 2.11 «ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И 

ПОСЕЛКОВ» раздела 2 «ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ» таблицу ФЕР 

24-02-111 изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 24-02-111 Установка станции катодной защиты с устройством защитного 

заземления 
 Измеритель: шт 

 Установка станций катодно-сетевых номинальной выходной активной мощностью: 

24-02-111-01  0,6 кВт на опоре 3 906,25 784,25 429,32 51,38 2 692,68 91,94 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    
0,32 

 

08.3.04.03 Сталь круглая коррозионно-стойкая и 
жаростойкая, т 

    
0,0385 

 

21.1.06.07 Кабели силовые на напряжение 660 В 
с алюминиевыми жилами, 1000 м 

    
0,015 

 

24-02-111-02  1,2 кВт на фундаменте 4 034,50 893,60 467,17 56,93 2 673,73 104,76 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    
0,44 

 

08.3.04.03 Сталь круглая коррозионно-стойкая и 

жаростойкая, т 
    

0,0385 
 

21.1.06.07 Кабели силовые на напряжение 660 В 
с алюминиевыми жилами, 1000 м 

    
0,013 

 

1.13. В сборнике 25 «Магистральные и промысловые трубопроводы»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.25.6 изложить в следующей редакции:

«1.25.6. Расценками табл. 25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-01-006, 25-01-012, 

с 25-02-001 по 25-02-006, с 25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, 25-02-036, 

с 25-02-140 по 25-02-145, с 25-02-161 по 25-02-164, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-

010 по 25-03-013, 25-03-020, 25-03-021, с 25-03-028 по 25-03-033 на сварку 

трубопроводов предусмотрены длины труб, приведенные в приложении 25.1. При 

изменении длины труб по отношению к принятым в вышеуказанных расценках 

следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.3.1-3.3.4 приложения 25.3. 

Расценками табл. с 25-14-001 по 25-14-006 при надземной прокладке 

трубопроводов предусмотрены работы с трубами длиной 11,5 м в изоляции из 

пенополиуретана.»;

пункт 1.25.9 изложить в следующей редакции:

«1.25.9. Расценками табл. 25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-01-006, 25-01-012, 

с 25-02-011 по 25-02-014, 25-02-018, 25-02-019, с 25-02-023 по 25-02-026, с 25-02-030 

по 25-02-032, 25-02-034, 25-02-036, с 25-03-001 по 25-03-004, с 25-03-010 по 25-03-

013, 25-03-020, 25-03-021, с 25-03-028 по 25-03-033, с 25-04-002 по 25-04-011, с 25-

14-001 по 25-14-019 на сварку трубопроводов в нормальных условиях, в 

усложненных условиях, на сборочно-сварочные работы при надземной прокладке 

трубопроводов и монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана, а также при 

сварке гнутых отводов не предусмотрены затраты по подогреву сварных стыков. 

Подогрев сварных стыков на трубосварочной базе и трассе предусмотрен расценками 

табл. 25-01-015 и 25-02-040.»;

б) в разделе II «Исчисление объемов работ»:

дополнить пунктами 2.25.15, 2.25.16 следующего содержания:

«2.25.15. При применении расценок с 25-12-019-21 по 25-12-019-30 для участков 

протяженностью более 1 км длину трубопровода следует определять с учетом 

дополнительного 1 км на пропуск каждого последующего поршня свыше 1. 
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Для участков протяженностью менее 1 км длину трубопровода следует определять 

умножением проектной длины на количество поршней.

2.25.16. При определении затрат на очистку водой полости трубопровода 

протяженностью более 1 км по расценкам с 25-12-019-21 по 25-12-019-30 объем воды 

на переток через первый поршень следует учитывать дополнительно на каждый 1 км 

проектной длины очищаемого участка в количестве: 

‒ для расценки 25-12-019-21 ‒ 2,67 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-22 ‒ 6,01 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-23 ‒ 8,19 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-24 ‒ 10,69 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-25 ‒ 11,05 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-26 ‒ 22,19 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-27 ‒ 28,76 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-28 ‒ 21,99 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-29 ‒ 32,23 м3; 

‒ для расценки 25-12-019-30 ‒ 29,11 м3. 

Для участков протяженностью менее 1 км объем воды на переток следует 

учитывать дополнительно в указанном выше количестве на каждый поршень.»;

в) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 12 «ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ» 

таблицу ФЕР 25-12-007 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 25-12-007 Очистка полости трубопроводов условным диаметром 100-150 мм водой 

без пропуска поршня 
 Измеритель: км 

 Очистка водой без пропуска очистного поршня полости трубопровода: 

25-12-007-01  Ду 100 мм 69,33 2,22 25,92 1,04 41,19 0,2 

25-12-007-02  Ду 150 мм 145,94 4,33 48,96 1,97 92,65 0,39 

раздел 12 «ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 25-12-019 Очистка водой с запасовкой, изъятием и пропуском поршня полости 

трубопровода номинальным диаметром 200-1400 

 
Измеритель: 100 м (расценки с 25-12-019-01 по 25-12-019-10); шт (расценки с 25-12-019-11 по 25-12-019-20, с 25-

12-019-31 по 25-12-019-40); км (расценки с 25-12-019-21 по 25-12-019-30) 

 
Предварительное заполнение трубопровода водой при очистке полости трубопровода с пропуском поршня 
номинальным диаметром: 

25-12-019-01  200 124,53 6,65 109,44 4,41 8,44 0,6 

25-12-019-02  300 160,73 9,54 132,48 5,34 18,71 0,86 

25-12-019-03  350 180,05 10,87 144,00 5,80 25,18 0,98 

25-12-019-04  400 210,83 13,42 164,15 6,61 33,26 1,21 

25-12-019-05  500 359,20 17,30 287,32 7,89 54,58 1,56 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25-12-019-06  700 552,88 27,73 418,30 11,48 106,85 2,5 

25-12-019-07  800 630,74 31,05 460,56 12,64 139,13 2,8 

25-12-019-08  1000 1 389,61 39,48 1 128,16 30,97 221,97 3,56 

25-12-019-09  1200 1 666,78 46,80 1 301,39 35,73 318,59 4,22 

25-12-019-10  1400 3 153,12 66,10 2 674,61 73,43 412,41 5,96 

 
Запасовка и изъятие поршня при очистке полости трубопровода водой и вытеснении воды номинальным 

диаметром: 

25-12-019-11  200 140,87 58,78 82,09 9,68  5,3 

25-12-019-12  300 171,89 68,54 103,35 12,41  6,18 

25-12-019-13  350 187,85 73,30 114,55 13,84  6,61 

25-12-019-14  400 203,27 78,18 125,09 15,15  7,05 

25-12-019-15  500 233,84 87,50 146,34 17,86  7,89 

25-12-019-16  700 391,03 128,98 262,05 31,83  11,63 

25-12-019-17  800 466,58 148,16 318,42 38,62  13,36 

25-12-019-18  1000 638,84 191,52 447,32 54,09  17,27 

25-12-019-19  1200 819,71 238,88 580,83 70,10  21,54 

25-12-019-20  1400 1 001,12 286,12 715,00 86,23  25,8 

 Очистка водой полости трубопровода с пропуском поршней номинальным диаметром: 

25-12-019-21  200 125,03 5,21 43,20 1,74 76,62 0,47 

25-12-019-22  300 285,06 11,87 100,80 4,06 172,39 1,07 

25-12-019-23  350 356,93 12,86 109,44 4,41 234,63 1,16 

25-12-019-24  400 503,20 21,07 175,67 7,08 306,46 1,9 

25-12-019-25  500 766,67 21,63 266,19 7,31 478,85 1,95 

25-12-019-26  700 1 523,31 43,92 540,84 14,85 938,55 3,96 

25-12-019-27  800 1 988,60 57,11 705,63 19,37 1 225,86 5,15 

25-12-019-28  1000 3 018,98 43,03 1 060,55 29,12 1 915,4 3,88 

25-12-019-29  1200 4 398,21 63,99 1 576,04 43,27 2 758,18 5,77 

25-12-019-30  1400 5 928,28 57,22 2 116,88 58,12 3 754,18 5,16 

 На пропуск каждого поршня при очистке водой полости трубопровода добавлять к расценке: 

25-12-019-31  25-12-019-21 743,73 1,55 705,58 28,42 36,6 0,14 

25-12-019-32  25-12-019-22 837,78 2,77 797,73 32,13 37,28 0,25 

25-12-019-33  25-12-019-23 881,79 3,33 840,93 33,87 37,53 0,3 

25-12-019-34  25-12-019-24 930,43 4,99 887,01 35,73 38,43 0,45 

25-12-019-35  25-12-019-25 1 547,61 7,87 1 478,86 40,60 60,88 0,71 

25-12-019-36  25-12-019-26 2 150,40 13,97 2 070,40 56,84 66,03 1,26 

25-12-019-37  25-12-019-27 2 418,60 16,30 2 332,37 64,03 69,93 1,47 

25-12-019-38  25-12-019-28 6 021,26 21,40 5 860,49 160,89 139,37 1,93 

25-12-019-39  25-12-019-29 7 325,16 26,06 7 149,21 196,27 149,89 2,35 

25-12-019-40  25-12-019-30 13 385,81 42,70 13 144,91 360,88 198,2 3,85 

дополнить разделом 14 «ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫМ 

СПОСОБОМ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»;

раздел 14 «ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В 

НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» дополнить подразделом 14.1 «СБОРОЧНО-

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА»;

подраздел 14.1 «СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ 

В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА» раздела 14 «ПРОКЛАДКА 

ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 25-14-001 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 100-150 
 Измеритель: км 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 100, 

толщина стенки: 

25-14-001-01  до 10 мм 53 144,43 3 441,97 44 337,21 3 281,44 5 365,25 323,19 

25-14-001-02  свыше 10 до 12 мм 56 994,21 3 797,79 47 647,46 3 563,11 5 548,96 356,6 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 150, 

толщина стенки: 

25-14-001-03  до 10 мм 59 595,42 3 827,82 49 931,66 3 720,86 5 835,94 359,42 

25-14-001-04  свыше 10 до 14 мм 65 066,49 4 284,28 54 450,52 4 105,01 6 331,69 402,28 

Таблица ФЕР 25-14-002 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 200 
 Измеритель: км 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 200, 
толщина стенки: 

25-14-002-01  до 10 мм 51 437,89 4 818,94 40 659,46 3 069,99 5 959,49 434,53 

25-14-002-02  свыше 10 до 14 мм 55 390,52 5 266,53 43 563,45 3 307,52 6 560,54 474,89 

25-14-002-03  свыше 14 до 18 мм 61 155,25 5 969,38 47 639,01 3 640,29 7 546,86 529,67 

25-14-002-04  свыше 18 до 22 мм 67 981,79 6 710,95 52 614,41 4 046,95 8 656,43 595,47 

25-14-002-05  свыше 22 до 24 мм 74 326,95 7 460,97 57 656,21 4 458,80 9 209,77 662,02 

25-14-002-06  свыше 24 до 28 мм 81 426,13 8 244,57 62 937,78 4 890,34 10 243,78 731,55 

Таблица ФЕР 25-14-003 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 250 
 Измеритель: км 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, 
толщина стенки: 

25-14-003-01  до 10 мм 54 596,92 5 129,13 43 037,63 3 259,05 6 430,16 462,5 

25-14-003-02  свыше 10 до 14 мм 59 255,17 5 707,80 46 222,29 3 518,97 7 325,08 506,46 

25-14-003-03  свыше 14 до 18 мм 66 008,31 6 439,23 51 138,45 3 920,94 8 430,63 571,36 

25-14-003-04  свыше 18 до 22 мм 73 550,92 7 252,92 56 633,01 4 370,09 9 664,99 643,56 

25-14-003-05  свыше 22 до 24 мм 80 686,99 8 085,44 62 280,01 4 831,21 10 321,54 717,43 

25-14-003-06  свыше 24 до 28 мм 88 858,89 8 955,03 68 204,23 5 315,29 11 699,63 794,59 

Таблица ФЕР 25-14-004 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 300 
 Измеритель: км 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 300, 

толщина стенки: 

25-14-004-01  до 10 мм 57 501,82 5 507,31 45 212,59 3 430,70 6 781,92 488,67 

25-14-004-02  свыше 10 до 14 мм 62 623,92 6 056,50 48 796,44 3 723,80 7 770,98 537,4 

25-14-004-03  свыше 14 до 18 мм 70 437,33 6 889,58 54 450,39 4 185,81 9 097,36 611,32 

25-14-004-04  свыше 18 до 22 мм 78 902,28 7 787,80 60 558,86 4 685,15 10 555,62 691,02 

25-14-004-05  свыше 22 до 24 мм 86 803,36 8 696,27 66 780,54 5 193,19 11 326,55 771,63 

25-14-004-06  свыше 24 до 28 мм 95 766,59 9 639,01 73 190,38 5 717,11 12 937,2 855,28 

Таблица ФЕР 25-14-005 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 400 
 Измеритель: км 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 400, 
толщина стенки: 

25-14-005-01  до 10 мм 63 886,73 6 158,15 50 115,69 3 820,20 7 612,89 546,42 

25-14-005-02  свыше 10 до 14 мм 69 854,70 6 772,26 54 198,87 4 153,89 8 883,57 600,91 

25-14-005-03  свыше 14 до 18 мм 79 523,33 7 779,23 61 095,00 4 717,78 10 649,1 690,26 

25-14-005-04  свыше 18 до 22 мм 89 933,52 8 857,09 68 519,01 5 324,36 12 557,42 785,9 

25-14-005-05  свыше 22 до 24 мм 99 376,98 9 928,64 75 885,72 5 926,42 13 562,62 880,98 

25-14-005-06  свыше 24 до 28 мм 110 326,96 11 205,89 83 479,16 6 546,89 15 641,91 978,68 

Таблица ФЕР 25-14-006 Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 500 
 Измеритель: км 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Сборочно-сварочные работы при прокладке труб в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 500, 
толщина стенки: 

25-14-006-01  до 10 мм 70 983,70 6 847,65 55 464,17 4 239,70 8 671,88 607,6 

25-14-006-02  свыше 10 до 14 мм 78 433,20 7 615,59 60 612,06 4 660,55 10 205,55 675,74 

25-14-006-03  свыше 14 до 18 мм 90 005,86 8 797,25 68 790,61 5 328,91 12 418 780,59 

25-14-006-04  свыше 18 до 22 мм 102 096,81 10 036,61 77 384,04 6 031,44 14 676,16 890,56 

25-14-006-05  свыше 22 до 24 мм 113 365,72 11 445,76 85 910,63 6 728,15 16 009,33 999,63 

25-14-006-06  свыше 24 до 28 мм 145 439,28 12 721,18 114 263,48 7 439,97 18 454,62 1 111,02 

раздел 14 «ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В 

НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» дополнить подразделом 14.2 «СБОРОЧНО-

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ОТВОДОВ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ 

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА»;

подраздел 14.2 «СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ 

ОТВОДОВ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА» раздела 14 «ПРОКЛАДКА 

ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 25-14-011 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 100-150 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 100, 

толщина стенки: 

25-14-011-01  до 10 мм 427,24 31,94 333,59 27,15 61,71 2,96 

25-14-011-02  свыше 10 до 12 мм 472,44 36,54 372,08 30,45 63,82 3,34 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 150, 
толщина стенки: 

25-14-011-03  до 10 мм 500,69 36,98 396,59 32,14 67,12 3,38 

25-14-011-04  свыше 10 до 14 мм 565,34 42,23 450,29 36,67 72,82 3,86 

Таблица ФЕР 25-14-012 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 200 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 200, 

толщина стенки: 

25-14-012-01  до 10 мм 489,94 51,62 369,79 29,44 68,53 4,58 

25-14-012-02  свыше 10 до 14 мм 536,32 56,91 403,97 32,21 75,44 5,05 

25-14-012-03  свыше 14 до 18 мм 601,90 64,13 450,97 36,06 86,8 5,69 

25-14-012-04  свыше 18 до 22 мм 679,03 72,69 506,79 40,62 99,55 6,45 

25-14-012-05  свыше 22 до 24 мм 754,79 82,55 566,33 45,45 105,91 7,21 

25-14-012-06  свыше 24 до 28 мм 834,23 91,60 624,82 50,28 117,81 8 

Таблица ФЕР 25-14-013 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 250 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, 
толщина стенки: 

25-14-013-01  до 10 мм 526,73 55,22 397,56 31,65 73,95 4,9 

25-14-013-02  свыше 10 до 14 мм 580,79 61,08 435,46 34,69 84,25 5,42 

25-14-013-03  свыше 14 до 18 мм 659,13 69,54 492,62 39,39 96,97 6,17 

25-14-013-04  свыше 18 до 22 мм 744,70 80,04 553,50 44,36 111,16 6,99 

25-14-013-05  свыше 22 до 24 мм 827,95 89,77 619,46 49,74 118,72 7,84 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25-14-013-06  свыше 24 до 28 мм 921,16 99,84 686,76 55,25 134,56 8,72 

Таблица ФЕР 25-14-014 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 300 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 300, 

толщина стенки: 

25-14-014-01  до 10 мм 559,23 58,60 422,64 33,60 77,99 5,2 

25-14-014-02  свыше 10 до 14 мм 618,98 65,03 464,57 37,05 89,38 5,77 

25-14-014-03  свыше 14 до 18 мм 709,62 75,80 529,19 42,29 104,63 6,62 

25-14-014-04  свыше 18 до 22 мм 805,46 86,22 597,83 47,94 121,41 7,53 

25-14-014-05  свыше 22 до 24 мм 896,11 96,98 668,86 53,74 130,27 8,47 

25-14-014-06  свыше 24 до 28 мм 1 001,51 107,74 744,97 59,95 148,8 9,41 

Таблица ФЕР 25-14-015 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 400 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 400, 
толщина стенки: 

25-14-015-01  до 10 мм 631,76 66,04 478,17 38,02 87,55 5,86 

25-14-015-02  свыше 10 до 14 мм 704,17 74,43 527,56 42,03 102,18 6,5 

25-14-015-03  свыше 14 до 18 мм 813,59 86,10 605,02 48,37 122,47 7,52 

25-14-015-04  свыше 18 до 22 мм 934,40 98,70 691,27 55,41 144,43 8,62 

25-14-015-05  свыше 22 до 24 мм 1 040,96 111,18 773,79 62,18 155,99 9,71 

25-14-015-06  свыше 24 до 28 мм 1 167,89 124,23 863,77 69,49 179,89 10,85 

Таблица ФЕР 25-14-016 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 500 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 500, 

толщина стенки: 

25-14-016-01  до 10 мм 714,57 75,00 539,82 42,88 99,75 6,55 

25-14-016-02  свыше 10 до 14 мм 800,56 83,81 599,37 47,71 117,38 7,32 

25-14-016-03  свыше 14 до 18 мм 932,41 97,55 692,04 55,30 142,82 8,52 

25-14-016-04  свыше 18 до 22 мм 1 073,16 112,21 792,17 63,44 168,78 9,8 

25-14-016-05  свыше 22 до 24 мм 1 200,54 126,52 889,91 71,45 184,11 11,05 

25-14-016-06  свыше 24 до 28 мм 1 534,27 141,29 1 180,74 79,73 212,24 12,34 

Таблица ФЕР 25-14-017 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 600 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 600, 

толщина стенки: 

25-14-017-01  до 10 мм 789,15 87,16 592,67 47,04 109,32 7,15 

25-14-017-02  свыше 10 до 14 мм 893,61 98,50 663,70 52,83 131,41 8,08 

25-14-017-03  свыше 14 до 18 мм 1 048,70 115,20 771,59 61,66 161,91 9,45 

25-14-017-04  свыше 18 до 22 мм 1 209,11 132,75 883,21 70,77 193,15 10,89 

25-14-017-05  свыше 22 до 24 мм 1 546,93 149,94 1 186,00 79,87 210,99 12,3 

25-14-017-06  свыше 24 до 28 мм 2 084,18 167,61 1 673,25 89,12 243,32 13,75 

Таблица ФЕР 25-14-018 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 700 
 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 700, 
толщина стенки: 

25-14-018-01  до 10 мм 854,98 94,47 643,12 51,05 117,39 7,75 

25-14-018-02  свыше 10 до 14 мм 977,48 107,76 728,03 57,95 141,69 8,84 

25-14-018-03  свыше 14 до 18 мм 1 154,95 126,65 849,81 67,89 178,49 10,39 

25-14-018-04  свыше 18 до 22 мм 1 838,73 146,04 1 479,03 78,09 213,66 11,98 

25-14-018-05  свыше 22 до 24 мм 2 064,90 165,42 1 666,55 88,44 232,93 13,57 

25-14-018-06  свыше 24 до 28 мм 2 312,69 184,92 1 854,72 98,90 273,05 15,17 

Таблица ФЕР 25-14-019 Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из 

пенополиуретана номинальным диаметром 800 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Измеритель: шт 

 
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 800, 

толщина стенки: 

25-14-019-01  до 10 мм 917,89 101,42 692,24 54,93 124,23 8,32 

25-14-019-02  свыше 10 до 14 мм 1 062,41 116,90 792,38 63,08 153,13 9,59 

25-14-019-03  свыше 14 до 18 мм 1 438,82 137,99 1 108,17 74,11 192,66 11,32 

25-14-019-04  свыше 18 до 22 мм 2 014,58 159,32 1 621,00 85,56 234,26 13,07 

25-14-019-05  свыше 22 до 24 мм 2 262,02 180,53 1 824,19 96,85 257,3 14,81 

25-14-019-06  свыше 24 до 28 мм 2 532,00 202,23 2 029,38 108,30 300,39 16,59 

дополнить разделом 15 «УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПОДЗЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ»;

раздел 15 «УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 25-15-001 Устройство колодцев подземной установки на магистральных 

трубопроводах для нефти и нефтепродуктов номинальным диаметром 

500-1200 
 Измеритель: шт 

 
Устройство колодцев на магистральных трубопроводах для нефти и нефтепродуктов номинальным диаметром 
500-1200: 

25-15-001-01  вантузных герметичных (КВГ) 
без отсека для производства 

работ 

2 709,83 239,40 2 401,57 111,07 68,86 22,8 

01.7.03.01-0001 Вода, м3     П  

23.1.04.01 Колодец для трубопроводов 
подземной установки, шт 

    
1 

 

25-15-001-02  стальных для размещения 
контрольно-измерительных 

приборов (КТ) и герметичных 
вантузных подземной 

установки (КГВПП) с отсеком 
для производства работ 

5 754,97 423,44 5 084,82 202,93 246,71 39,76 

01.7.03.01-0001 Вода, м3     П  

23.1.04.01 Колодец для трубопроводов 
подземной установки, шт 

    
1 

 

г) раздел IV «Приложения»:

приложение 25.3 изложить в следующей редакции:
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Приложение 25.3 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 25 

Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих  

 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов  

 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Строительство трубопроводов в усложненных условиях: 

3.1.1. Сыпучие пески с редким 

растительным покровом 

25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-011÷25-02-014, 25-02-018, 25-02-

019, 25-02-023÷25-02-026, 25-02-

030÷25-02-032, 25-02-034, 25-03-

001÷25-03-004, 25-03-020, 25-03-

021, 25-04-002÷25-04-011, 25-11-

001, 25-11-005÷25-11-00, 

25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 

1,15 1,15 — 

3.1.2. То же 25-05-007÷25-05-009, 

25-05-013÷25-05-016, 

25-05-020÷25-05-023 

1,02 1,15 — 

3.1.3. То же 25-07-001÷25-07-008, 25-07-015, 25-

07-016, 25-07-021, 25-07-022 

1,2 1,2 — 

3.1.4. Зоны подвижных барханных и 

дюнных песков 

25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-011÷25-02-014, 25-02-018, 25-02-

019, 25-02-023÷25-02-026, 25-02-

030÷25-02-032, 25-02-034, 25-02-

170, 25-03-001÷25-03-004, 25-03-

020, 25-03-021, 

25-04-002÷25-04-011, 

25-11-001, 25-11-005÷25-11-008, 25-

14-001÷25-14-019, 25-15-001 

1,2 1,2 — 

3.1.5. То же 25-05-007÷25-05-009, 

25-05-013÷ 25-05-016, 

25-05-020÷25-05-023 

1,07 1,2 — 

3.1.6. То же 25-07-001÷25-07-008, 25-07-015, 25-

07-016, 25-07-021, 25-07-022 

1,3 1,3 — 

3.1.7. Болота, заполненные торфом, илом и 

другими грунтами неустойчивой 

консистенции, по которым машины 

передвигаются по настилам и сланям с 

погружением ходовой части в грунт на 

глубину до 200 мм 

25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-011÷25-02-014, 25-02-018, 25-02-

019, 25-03-020, 25-03-021 

1,25 1,25 — 

3.1.8. То же 25-02-023÷25-02-026, 

25-02-030÷25-02-032, 25-02-034, 

25-04-002÷25-04-011, 25-11-001, 

25-11-005÷25-11-008, 

25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 

1,15 1,15 — 

3.1.9. То же 25-07-005÷25-07-008, 

25-07-021, 25-07-022 

1,25 1,25 — 

3.1.10. То же 25-07-003, 25-07-004, 

25-07-015, 25-07-016 

1,4 1,4 — 
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Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих  

 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов  

 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.1.11. Болота, заполненные торфом, илом 

и другими грунтами неустойчивой 

консистенции, по которым машины 

передвигаются без настилов и сланей с 

погружением ходовой части в грунт на 

глубину свыше 200 мм 

25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-018, 25-02-019, 

25-02-023÷25-02-026, 

25-02-030÷25-02-032, 

25-02-034, 25-03-020, 25-03-021, 

25-04-002÷25-04-011,  

25-07-005÷25-07-008, 25-07-021, 25-

07-022, 25-11-001, 

25-11-005÷25-11-008, 

25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 

1,25 1,25 — 

3.1.12. То же 25-07-003, 25-07-004, 25-07-015, 25-

07-016  

1,6 1,6 — 

3.1.13. То же 25-05-007÷25-05-009, 

25-05-013÷25-05-016, 

25-05-020÷25-05-023 

1,11 1,25 — 

3.1.14. Горная местность с уклонами от 15 

до 20 градусов 

25-07-003, 25-07-004, 25-07-015, 25-

07-016  

1,2 1,2 — 

3.1.15. То же 25-07-005÷25-07-008, 

25-07-021, 25-07-022 

1,25 1,25 — 

3.1.16. Горная местность с уклонами от 20 

до 28 градусов 

25-02-023÷25-02-026, 

25-02-030÷25-02-032, 25-02-034, 

25-04-002÷25-04-011, 25-11-001, 25-

11-005÷25-11-008, 

25-14-001÷25-14-019 

1,15 1,15 — 

3.1.17. То же 25-05-007÷25-05-009, 

25-05-013÷25-05-016, 

25-05-020÷25-05-023 

1,25 1,25  

3.1.18. То же 25-07-003, 25-07-004, 25-07-015, 25-

07-016  

1,4 1,4 — 

3.1.19. То же 25-07-005÷25-07-008, 25-07-021, 25-

07-022 

1,5 1,5 — 

3.1.20. Работа в траншеях, при 

затруднительном доступе к сварному 

соединению 

25-05-007÷25-05-009, 

25-05-013÷25-05-016, 

25-05-020÷25-05-023, 25-05-061 

1,11 1,25 — 

3.1.21. Установка гнутых отводов в 

траншее 

25-04-002÷25-04-011 1,15 1,15 — 

3.1.22. Монтаж катушек на бровке траншеи 25-02-030÷25-02-032 0,8 0,8 — 

3.1.23. Балластировка трубопроводов 

железобетонными утяжелителями и 

винтовыми анкерными устройствами с 

переувлажненных бровок 

25-09-001÷25-09-003 1,34 1,34 — 

3.2. Строительство трубопроводов из труб с заводской изоляцией: 

3.2.1. Сварка трубопроводов из труб с 

заводской изоляцией 

25-01-001, 25-01-002, 25-01-005, 25-

01-006, 25-01-012, 25-02-004, 25-02-

005, 25-02-011÷25-02-014, 25-02-

018, 25-02-019, 

25-02-023÷25-02-026, 

25-02-030÷25-02-032, 25-02-034, 25-

02-036, 25-03-001÷25-03-004, 

25-03-010÷25-03-013, 

25-03-020, 25-03-021 

1,15 1,15 — 

3.2.2. Установка гнутых отводов из труб с 

заводской изоляцией   
25-04-002÷25-04-011  1,15  1,15  —  
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Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих  

 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов  

 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

3.2.3. Погрузочно-разгрузочные работы 25-06-001÷25-06-006 1,15 1,15 — 

3.3. Изменение длины поставляемых труб: 

3.3.1. Сварка труб условным диаметром до 800 мм (принятая длина трубы 10,5 м) при длине трубы 9,0 м: 

а) на трубосварочной базе 25-01-001, 25-01-002 1,17 1,17 1,17 

б) на трассе 25-02-001÷25-02-004, 

25-02-011÷25-02-013, 25-02-018, 

25-02-140÷25-02-143, 

25-02-161÷25-02-162, 

25-03-001÷25-03-003, 

25-03-010÷25-03-012, 25-03-020, 

25-03-028, 25-03-029, 25-03-031, 

25-03-032 

1,17 1,17 1,17 

3.3.2. Сварка труб условным диаметром до 

800 мм на трассе (принятая длина трубы 

10,5 м) при применении двухтрубных 

секций  

25-02-004, 25-02-011÷25-02-013, 

25-02-018, 25-03-001÷25-03-003, 

25-03-010÷25-03-012, 25-03-020 

0,5 0,5 0,5 

3.3.3. Сварка труб условным диаметром 1000-1400 мм (принятая длина трубы 11,3 м) при длине трубы 18,0 м: 

а) на трубосварочной базе 25-01-005, 25-01-006, 25-01-012 0,64 0,64 0,64 

б) на трассе 25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-014, 25-02-019 25-02-036, 25-03-

004, 25-03-013, 

25-03-021, 25-03-030, 25-03-033 

0,64 0,64 0,64 

3.3.4. Сварка труб условным диаметром 

1000-1400 мм на трассе (принятая длина 

трубы 11,3 м) при применении 

двухтрубных секций  

25-02-003, 25-02-004, 25-02-005, 25-

02-014, 25-02-019, 25-02-036, 25-03-

004, 25-03-013, 25-03-021 

0,5 0,5 0,5 

3.3.5. Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка на железнодорожной станции автокраном): 

а) для труб условным диаметром 800 мм 

(принятая длина трубы 10,5 м) при длине 

трубы до 18,0 м 

25-06-002 (06, 12), 

25-06-005 (07), 

25-06-006 (12) 

0,86 0,86 — 

б) для труб условным диаметром 1000 мм 

(принятая длина трубы 11,3 м) при длине 

трубы 18,0 м 

25-06-003 (01, 04), 

25-06-005 (08), 

25-06-006 (13) 

0,88 0,88 — 

в) для труб условным диаметром 1200 мм 

(принятая длина трубы 11,3 м) при длине 

трубы 18,0 м 

25-06-003 (02, 05), 

25-06-005 (09), 

25-06-006 (14) 

0,86 0,86 — 

г) для труб условным диаметром 1400 мм 

(принятая длина трубы 11,3 м) при длине 

трубы 18,0 м 

25-06-003 (03, 06), 

25-06-005 (10), 

25-06-006 (15) 

0,84 0,84 — 

3.4. Изменение угла изгиба гнутых отводов: 

3.4.1. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 200-300 мм (принятый угол изгиба 15градусов): 

а) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (01) 0,96 0,96 — 

б) при угле изгиба 12 градусов 25-04-001 (01) 0,99 0,99 — 

в) при угле изгиба 18 градусов 25-04-001 (01) 1,1 1,1 — 

г) при угле изгиба 21 градусов 25-04-001 (01) 1,2 1,2 — 

3.4.2. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 350 мм (принятый угол изгиба 15 градусов): 

а) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (02) 0,92 0,92 — 

б) при угле изгиба 12 градусов 25-04-001 (02) 0,92 0,92 — 

в) при угле изгиба 18 градусов 25-04-001 (02) 1,08 1,08 — 

г) при угле изгиба 21 градусов 25-04-001 (02) 1,08 1,08 — 

3.4.3. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 400 мм (принятый угол изгиба 12 градусов): 

а) при угле изгиба 6 градусов 25-04-001 (03) 0,86 0,86 — 

б) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (03) 0,93 0,93 — 

в) при угле изгиба 15 градусов 25-04-001 (03) 1,07 1,07 — 
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Условия применения Шифр таблиц (расценки) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих  

 

к 

эксплуатации 

машин, в том 

числе 

затратам 

труда 

машинистов  

 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 

г) при угле изгиба 18 градусов 25-04-001 (03) 1,29 1,29 — 

3.4.4. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 500 мм (принятый угол изгиба 12 градусов): 

а) при угле изгиба 6 градусов 25-04-001 (04) 0,83 0,83 — 

б) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (04) 0,94 0,94 — 

в) при угле изгиба 15 градусов 25-04-001 (04) 1,05 1,05 — 

г) при угле изгиба 18 градусов 25-04-001 (04) 1,28 1,28 — 

3.4.5. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 700 мм (принятый угол изгиба 6 градусов): 

а) при угле изгиба 3 градусов 25-04-001 (05) 0,81 0,81 — 

б) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (05) 1,25 1,25 — 

3.4.6. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 800 мм (принятый угол изгиба 6 градусов): 

а) при угле изгиба 3 градусов 25-04-001 (06) 0,82 0,82 — 

б) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (06) 1,24 1,24 — 

3.4.7. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 1000 мм (принятый угол изгиба 6 градусов): 

а) при угле изгиба 3 градусов 25-04-001 (08) 0,81 0,81 — 

б) при угле изгиба 9 градусов 25-04-001 (08) 1,14 1,14 — 

3.4.8. Изготовление гнутых отводов условным диаметром 1200-1400 мм (принятый угол изгиба 6 градусов): 

а) при угле изгиба 3 градусов 25-04-001 (09) 0,83 0,83 — 

3.5. Установка гнутых отводов по месту монтажа, при толщине стенки более принятой в расценках: 

3.5.1. При диаметре до 500 мм и толщине 

стенки труб свыше 12 мм 

25-04-002÷25-04-006 1,15 1,15 1,15 

3.5.2. При диаметре 700-800 мм и толщине 

стенки труб свыше 14 мм 

25-04-007, 25-04-008 1,15 1,15 1,15 

3.5.3. При диаметре 1000-1200 мм и 

толщине стенки труб свыше 16 мм 

25-04-009, 25-04-010 1,26 1,26 1,26 

3.5.4. При диаметре 1400 мм и толщине 

стенки труб свыше 21,8 мм 

25-04-011 1,68 1,68 1,68 

3.6. Выдержка трубопроводов под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность:  

3.6.1. При испытании на прочность 6 часов 

и не менее 12 часов на герметичность  
25-12-013  0,5  0,5  —  

3.6.2. При испытании на прочность 12 

часов и не менее 12 часов на 

герметичность  

25-12-013  0,67  0,67  —  

1.14. В сборнике 26 «Теплоизоляционные работы»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.3 «КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ» раздела 1 

«ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ» таблицу ФЕР 26-01-057 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 26-01-057 Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений 
 Измеритель: 100 м2 

 Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: 

26-01-057-01  горизонтальных поверхностей 1 992,34 387,21 379,09 8,52 1 226,04 41,68 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.7.12.06 Геотекстиль, м2     239,4  

12.1.02.10 Материал рулонный, м2     108  

26-01-057-02  вертикальных поверхностей, 
высотой до 3 м 

890,25 352,42 429,31 8,39 108,52 38,39 

01.7.12.06 Геотекстиль, м2     239,8  

12.1.02.10 Материал рулонный, м2     108,1  

26-01-057-03  вертикальных поверхностей, 

высотой более 3 м 

1 331,60 564,20 511,55 16,53 255,85 61,46 

01.7.12.06 Геотекстиль, м2     240  

12.1.02.10 Материал рулонный, м2     112,44  

26-01-057-04  горизонтальных поверхностей 

пластикатом 
поливинилхлоридным 

гидроизоляционным 

13 738,64 1 091,18 481,28 54,81 12 166,18 114,74 

1.15. В сборнике 27 «Автомобильные дороги»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.27.35 изложить в следующей редакции:

«1.27.35. При определении затрат на устройство покрытий толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей с применением расценок табл. с 27-06-029 по 27-

06-032 расход асфальтобетонной смеси принимать на основании проектных данных. 

При применении щебёночно-мастичных асфальтобетонных смесей укладку 

определять по расценкам 27-06-029-01, 27-06-030-01, 27-06-031-01, 27-06-031-02, 27-

06-032-01, 27-06-032-02, состав смеси подбирать индивидуально. Расход 

асфальтобетонной смеси принимать на основании проектных данных. 

При определении затрат на устройство асфальтобетонного лотка вдоль кромки 

проезжей части с применением расценок 27-06-030-02, 27-06-069-01 расход 

асфальтобетонной смеси принимать на основании проектных данных.»;

дополнить пунктами 1.27.73, 1.27.74 следующего содержания:

«1.27.73. Доставка к месту работ ресурсов: галька речная округлая, фракция 120-

200 мм и галька декоративная в расценках 27-07-016-07, 27-07-016-08 не учтена и 

учитывается отдельно.

1.27.74. Расценкой 27-06-030-02 предусмотрено устройство асфальтобетонных 

лотков вдоль кромки проезжей части при устройстве покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго, третьего и четвертого 

типоразмеров. Расценка 27-06-030-02 применяется одновременно с расценками табл. 

27-06-029 и 27-06-031. 

Затраты на устройство водоотводных асфальтобетонных лотков вдоль кромки 

проезжей части существующих покрытий предусмотрены расценкой 27-06-069-01.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 6.2 «НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ» раздела 6 

«УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ» таблицу ФЕР 27-06-030 изложить в 

следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 27-06-030 Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 
 Измеритель: 1000 м2 (расценка 27-06-030-01); 1000 м (расценка 27-06-030-02) 

 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: 

27-06-030-01  к расценке 27-06-029-01 261,12 3,29 254,89 5,95 2,94 0,35 

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная, т     П  

27-06-030-02 Устройство водоотводных 

асфальтобетонных лотков 

шириной до 0,75 м вдоль кромки 
проезжей части при устройстве 

покрытия 

7 974,43 444,96 4 353,12 221,32 3 176,35 51,5 

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная, т     П  

подраздел 6.2 «НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ» раздела 6 

«УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ» дополнить федеральной единичной 

расценкой следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 27-06-069 Устройство асфальтобетонных водоотводных лотков вдоль кромки 

проезжей части 
 Измеритель: 1000 м 

 
Устройство асфальтобетонных водоотводных лотков с использованием укладчика (отсыпщика) обочин при 
ширине лотка: 

27-06-069-01  до 0,75 м 9 435,22 840,79 5 418,08 338,02 3 176,35 92,7 

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная, т     П  

раздел 7 «ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 27-07-015 Укладка наземных тактильных бетонных плит 
 Измеритель: 10 шт 

 
Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита 

размером: 

27-07-015-01  300х300х80 мм 17,86 10,03 7,81 0,91 0,02 1,25 

04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные, т     0,057  

05.2.04.04 Плиты бетонные тротуарные 
тактильные, м2 

    
0,9 

 

27-07-015-02  500х500х80 мм 37,87 22,62 15,19 1,82 0,06 2,82 

04.3.02.13 Смеси цементно-песчаные, т     0,151  

05.2.04.04 Плиты бетонные тротуарные 
тактильные, м2 

    
2,5 

 

в разделе 7 «ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ» таблицу ФЕР 27-07-016 изложить в 

следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 27-07-016 Устройство садовых дорожек и площадок 

 
Измеритель: 100 м2 (расценки с 27-07-016-01 по 27-07-016-04); 10 м (расценка 27-07-016-05); 100 м (расценки с 
27-07-016-06 по 27-07-016-08) 

27-07-016-01 Устройство щебеночного 
основания при толщине слоя 10 

см 

2 130,67 155,98 531,39 29,00 1 443,3 18,93 

27-07-016-02 На 1 см изменения толщины слоя 

щебеночного основания 

добавлять или исключать к 
расценке 27-07-016-01 

208,63 14,91 54,30 2,90 139,42 1,81 

27-07-016-03 Устройство верхнего покрытия из 
гранитных высевок и площадок 

слой 5 см 

270,81 57,84 210,04 15,10 2,93 7,15 

02.3.01.05 Песок из отсевов дробления, м3     5,5  

27-07-016-04 На 1 см изменения толщины слоя 
гранитных высевок добавлять или 

исключать к расценке 27-07-016-
03 

28,59 8,25 20,34 1,41  1,02 

02.3.01.05 Песок из отсевов дробления, м3     1,1  

27-07-016-05 Устройство бортовой доски для 

садовых дорожек и площадок 

95,39 9,89   85,5 1,18 

 Устройство бордюра вдоль садовых дорожек из: 

27-07-016-06  брусчатки гранитной пилено-
колотой, установленной на 

ребро 

4 572,70 893,91 54,85 7,86 3 623,94 107,57 

02.3.01.02 Песок строительный, м3     4,18  

05.2.02.12 Брусчатка гранитная пилено-
колотая, м2 

    
20,4 

 

27-07-016-07  камня природного окатанного, 
установленного на ребро 

6 741,50 758,20 30,88 5,45 5 952,42 91,24 

02.3.01.02 Песок строительный, м3     4,18  

27-07-016-08 Устройство бордюра для клумб из 

брусчатки гранитной пилено-
колотой и мелкофракционных 

камней, установленных на ребро. 

1 856,28 941,97 54,85 7,86 859,46 110,43 

02.2.01.01 Галька декоративная     П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 
строительных работ, м3 

    
4,8 

 

02.3.01.02 Песок строительный, м3     4,39  

05.2.02.12 Брусчатка гранитная пилено-
колотая, м2 

    
20,4 

 

в подразделе 9.3 «РАЗМЕТКА» раздела 9 «ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ» таблицу 

ФЕР 27-09-034 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 27-09-034 Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором 

полимерными лентами и штучными формами 
 Измеритель: 100 м (расценки с 27-09-034-01 по 27-09-034-10); м2 (расценки 27-09-034-11, 27-09-034-12) 

 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором на поверхность существующего покрытия 
вручную, полимерными лентами шириной: 

27-09-034-01  10 см, линии обозначения мест 

остановки общественного 
транспорта и парковки 

автомобилей 

1 011,82 200,88 527,56 70,22 283,38 21,37 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-02  10 см 808,91 147,57 377,96 49,34 283,38 16,27 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-03  15 см 961,12 151,83 381,90 50,04 427,39 16,74 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-04  20 см 1 100,19 150,61 381,90 50,04 567,68 16,79 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-05  40 см 1 674,19 152,22 388,47 51,20 1 133,5 16,97 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки аппликатором на поверхность свежеуложенного 

асфальтобетонного покрытия вручную, полимерными лентами шириной: 

27-09-034-06  10 см, линии обозначения мест 

остановки общественного 

транспорта и парковки 

автомобилей 

707,21 119,96 587,25 74,25  12,47 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-07  10 см 433,33 78,21 355,12 45,32  8,13 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-08  15 см 437,66 78,60 359,06 46,02  8,17 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-09  20 см 437,23 78,17 359,06 46,02  8,22 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-10  40 см 445,99 80,36 365,63 47,18  8,45 

01.7.06.14 Лента полимерная для разметки 
автомобильных дорог, м 

    
103 

 

27-09-034-11 Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки аппликатором 

на поверхность существующего 
покрытия вручную, штучными 

формами 

25,84 15,24 7,86 0,92 2,74 1,66 

01.5.01.03 Штучные формы, м2     1,03  

27-09-034-12 Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки аппликатором 

на поверхность свежеуложенного 
асфальтобетонного покрытия 

вручную, штучными формами 

16,58 13,18 0,66 0,12 2,74 1,37 

01.5.01.03 Штучные формы, м2     1,03  

1.16. В сборнике 28 «Железные дороги»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.1 «УКЛАДКА И РАЗБОРКА ПУТИ» раздела 1 «ВЕРХНЕЕ 

СТРОЕНИЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ» таблицу ФЕР 28-01-005 

изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 28-01-005 Укладка верхнего строения пути пониженной вибрации 
 Измеритель: км пути 

28-01-005-01 Укладка верхнего строения пути 
пониженной вибрации в 

однопутных тоннелях 

2 447 668,03 45 735,78 1 259 727,56 60 200,89 1 142 204,69 4 923,12 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    
П 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.1.02.01 Полушпала железобетонная с 
пониженной вибрацией, компл 

    
П 

 

1.17. В сборнике 29 «Тоннели и метрополитены»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.7 «УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ» раздела 1 «ЗАКРЫТЫЙ 

СПОСОБ РАБОТ» таблицу ФЕР 29-01-177 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 
неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 29-01-177 Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное 

заполнение в подземных сооружениях 
 Измеритель: 100 м3 (расценки с 29-01-177-01 по 29-01-177-11); м2 (расценка 29-01-177-12) 

29-01-177-01 Устройство железобетонной 
обоймы (рубашки) в тоннелях со 

стальной опалубкой 

18 923,26 8 960,72 6 113,70  3 848,84 808 

04.3.01.09 Раствор готовый цементный, м3     1,77  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
101,5 

 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

26.1.01.07 Металлоконструкции для 
проходческих работ, т 

    
П 

 

 Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки: 

29-01-177-02  до 30 см 47 458,43 22 845,40 6 483,80  18 129,23 2 060 

04.3.01.09 Раствор готовый цементный, м3     3,91  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
101,5 

 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

26.1.01.07 Металлоконструкции для 
проходческих работ, т 

    
П 

 

29-01-177-03  более 30 см 34 482,74 15 747,80 5 061,47  13 673,47 1 420 

04.3.01.09 Раствор готовый цементный, м3     3,29  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
101,5 

 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

26.1.01.07 Металлоконструкции для 
проходческих работ, т 

    
П 

 

29-01-177-04 Устройство железобетонной 
обоймы (рубашки) в шахтных 

стволах 

78 792,82 34 933,50 2 750,51  41 108,81 3 150 

04.3.01.09 Раствор готовый цементный, м3     3,29  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
101,5 

 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

26.1.01.07 Металлоконструкции для 

проходческих работ, т 
    

П 
 

 Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром: 

29-01-177-05  до 6 м 10 412,75 6 210,40 2 078,76  2 123,59 560 

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

29-01-177-06  более 6 м 6 590,63 3 715,15 2 078,76  796,72 335 

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

29-01-177-07 Бетонное заполнение под путевой 

бетон в тоннелях с обделкой из 
монолитного бетона 

6 341,71 3 537,71 2 007,28  796,72 319 

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

29-01-177-08 Бетонное заполнение лотков в 
ходках 

13 548,28 6 842,53 2 132,68  4 573,07 617 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

04.3.01.09 Раствор готовый цементный, м3     1,4  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

 Бетонное заполнение свода и стен обделки из тюбингов: 

29-01-177-09  с деревянной опалубкой 15 751,88 10 614,40 278,99  4 858,49 1 070 

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

26.1.01.07 Арки металлические из спецпрофиля, 
т 

    
0,42 

 

29-01-177-10  со стальной опалубкой в 

тоннелях диаметром до 6 м 

12 367,61 6 289,28 5 090,43  987,9 634 

01.7.16.04 Опалубка металлическая, т     0,41  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

29-01-177-11  со стальной опалубкой в 
тоннелях диаметром более 6 м 

12 447,31 6 368,64 5 090,77  987,9 642 

01.7.16.04 Опалубка металлическая, т     1,34  

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

29-01-177-12 Устройство водосливов в ячейках 

тюбингов 

7 176,00 7 176,00    800 

04.3.02.04 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого 
бетона, м3 

    
102 

 

в подразделе 2.2 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» раздела 2 «ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ 

РАБОТ» таблицу ФЕР 29-02-026 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 29-02-026 Обратная засыпка котлована 
 Измеритель: 100 м3 

29-02-026-01 Обратная засыпка конструкций 
станции и перегонных тоннелей в 

котлованах с креплением при 

подаче грунта к месту засыпки 
экскаватором с грейферным 

ковшом и его уплотнением 
пневматическими трамбовками 

7 138,63 544,07 6 570,16 516,61 24,4 57,88 

02.1.01.02 Грунт, м3     110  

29-02-026-02 Обратная засыпка пространства 
между перегонными тоннелями и 

защитными стенами с 

уплотнением пневматическими 
катками при подаче материала 

для засыпки экскаватором с 
грейферным ковшом 

2 897,88 30,74 2 842,74 178,88 24,4 3,27 

02.1.01.02 Грунт, м3     110  

29-02-026-03 Обратная засыпка грунтом 
(песком) бульдозером с 

уплотнением пневматическими 

катками перекрытий тоннелей в 
котлованах с креплением и 

откосами 

1 837,11 22,00 1 790,71 128,22 24,4 2,34 

02.1.01.02 Грунт, м3     110  

 
Засыпка грунтом тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах 

с креплением при толщине засыпки: 

29-02-026-05  до 25 см 1 397,30 1 324,04 58,33  14,93 158 

02.1.01.02 Грунт, м3     100  

29-02-026-06  более 25 см 1 037,22 963,96 58,33  14,93 116 

02.1.01.02 Грунт, м3     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Засыпка песком тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах с 
креплением при толщине засыпки: 

29-02-026-07  до 25 см 1 397,30 1 324,04 58,33  14,93 158 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    
110 

 

29-02-026-08  более 25 см 1 037,22 963,96 58,33  14,93 116 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    
110 

 

 
Засыпка тоннелей вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен в котлованах с 

откосами и перекрытий тоннелей: 

29-02-026-09  грунтом 539,19 465,93 58,33  14,93 55,6 

02.1.01.02 Грунт, м3     100  

29-02-026-10  песком 539,19 465,93 58,33  14,93 55,6 

02.3.01.02 Песок для строительных работ 
природный, м3 

    
110 

 

1.18. В сборнике 30 «Мосты и трубы»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 2.3 «ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ» 

раздела 2 «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ» таблицу 

ФЕР 30-02-025 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 30-02-025 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и 

путепроводов 
 Измеритель: м3 (расценки 30-02-025-01, 30-02-025-04); т (расценки 30-02-025-02, 30-02-025-03) 

30-02-025-01 Бетонирование монолитного 
железобетонного пролетного 

строения 

2 307,92 210,91 1 576,26 97,54 520,75 21,61 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 
м3 

    
1,02 

 

30-02-025-02 Установка ненапрягаемой 
арматуры монолитного 

железобетонного пролетного 
строения 

584,64 278,19 239,76 27,23 66,69 31,83 

08.4.03.03 Арматура, т     1,024  

30-02-025-03 Установка и натяжение 

высокопрочной арматуры 
монолитного преднапряженного 

железобетонного пролетного 
строения 

12 280,71 463,33 3 752,11 185,52 8 065,27 49,29 

08.2.02.16 Канаты арматурные, кг     1 030  

08.4.01.01-0015 Анкера клиновые стаканные, АКС-
19д, компл 

    
П 

 

30-02-025-04 Инъецирование каналов 501,56 161,74 210,14 4,15 129,68 17,41 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     1,02  

1.19. В сборнике 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 2.1 «КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ» раздела 2 «СООРУЖЕНИЯ 

ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ» таблицы ФЕР 34-02-005, 34-02-007, 34-02-008, 34-02-009 

изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 34-02-005 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на 

трассе 
 Измеритель: шт 

 Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: 

34-02-005-01  на пешеходной части ККС-5 1 514,06 134,03 102,71 12,02 1 277,32 14,6 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-02  на пешеходной части ККС-4 1 228,34 108,32 94,63 11,07 1 025,39 11,8 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-03  на пешеходной части ККС-3 1 193,09 84,92 84,24 9,86 1 023,93 9,25 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-04  на пешеходной части ККС-2 1 160,74 63,43 73,86 8,64 1 023,45 6,91 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-05  на проезжей части ККС-5 1 860,61 134,03 102,71 12,02 1 623,87 14,6 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-06  на проезжей части ККС-4 1 574,89 108,32 94,63 11,07 1 371,94 11,8 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-07  на проезжей части ККС-3 1 539,64 84,92 84,24 9,86 1 370,48 9,25 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-08  на проезжей части ККС-2 1 439,68 63,43 73,86 8,64 1 302,39 6,91 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-005-09  на проезжей части ККС-5М 2 383,16 156,98 102,71 12,02 2 123,47 17,1 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

Таблица ФЕР 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных типовых 
 Измеритель: шт 

 Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: 

34-02-007-01  на проезжей части ККС-5 4 100,68 457,10 24,23 2,84 3 619,35 52,3 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-02  на проезжей части ККС-4 3 304,81 347,85 24,23 2,84 2 932,73 39,8 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-03  на проезжей части ККС-3 2 982,16 257,83 24,23 2,84 2 700,1 29,5 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-04  на проезжей части ККС-2 2 230,14 163,44 24,23 2,84 2 042,47 18,7 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-05  на пешеходной части ККС-5 3 703,32 457,10 24,23 2,84 3 221,99 52,3 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-06  на пешеходной части ККС-4 2 912,50 347,85 24,23 2,84 2 540,42 39,8 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-07  на пешеходной части ККС-3 2 034,30 257,83 21,93 2,57 1 754,54 29,5 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-007-08  на пешеходной части ККС-2 1 509,39 163,44 21,93 2,57 1 324,02 18,7 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

Таблица ФЕР 34-02-008 Разные работы при устройстве колодцев 
 Измеритель: шт 

 Установка люка в колодцах: 

34-02-008-01  на проезжей части 1 212,95 35,52   1 177,43 3,96 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-008-02  на пешеходной части 830,73 35,52   795,21 3,96 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.1.01.08 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    
П 

 

34-02-008-03 Установка кронштейна в 
колодцах 

71,35 7,36   63,99 0,82 

34-02-008-04 Установка указателя на стене 9,51 5,11   4,4 0,61 

Таблица ФЕР 34-02-009 Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев 
 Измеритель: шт 

 Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: 

34-02-009-01  ККС-5 226,00 62,43   163,57 6,49 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     П  

34-02-009-02  ККС-4 178,19 50,51   127,68 5,25 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     П  

34-02-009-03  ККС-3 127,32 30,69   96,63 3,19 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     П  

1.20. В сборнике 40 «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в разделе 9 «ПЕРЕМЫЧКИ ШПУНТОВЫЕ» таблицу ФЕР 40-01-041 изложить 

в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 40-01-041 Устройство перемычек в грунтах 
 Измеритель: м 

 Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре: 

40-01-041-01  2 м 3 572,29 315,36 1 318,79 90,35 1 938,14 36,5 

40-01-041-02  3 м 5 057,03 331,78 1 290,72 95,11 3 434,53 38,4 

 Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре: 

40-01-041-03  3 м 6 111,81 346,86 1 190,67 99,24 4 574,28 41 

40-01-041-04  4 м 8 370,51 435,46 1 287,92 116,40 6 647,13 50,4 

 Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы: 

40-01-041-05  однорядных 1 010,15 83,07 927,08 85,24  7,8 

40-01-041-06  двухрядных 1 642,42 134,42 1 508,00 138,26  14,3 

1.21. В сборнике 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 3.2 «ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД» раздела 3 

«СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. 

ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД» таблицу ФЕР 46-03-009 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах 
 Измеритель: 100 шт 

 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 

46-03-009-01  до 130х130 мм 922,17 332,41 589,76   36,21 

46-03-009-02  до 260х260 мм 1 310,39 489,29 821,10   53,3 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46-03-009-03  до 380х380 мм 2 501,67 738,09 1 763,58   88,82 

 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: 

46-03-009-04  до 25 мм при толщине стен до 
25 см 

1 133,77 420,17 713,60   45,77 

46-03-009-05  до 25 мм при толщине стен до 

38 см 

1 647,46 617,08 1 030,38   67,22 

46-03-009-06  до 25 мм при толщине стен до 

51 см 

2 191,62 804,44 1 387,18   87,63 

46-03-009-07  до 50 мм при толщине стен до 
25 см 

1 180,22 466,62 713,60   50,83 

46-03-009-08  до 50 мм при толщине стен до 
38 см 

1 717,04 686,66 1 030,38   74,8 

46-03-009-09  до 50 мм при толщине стен до 
51 см 

2 278,83 891,65 1 387,18   97,13 

в разделе 4 «РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ» таблицу ФЕР 46-04-002 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 46-04-002 Разборка монолитных перекрытий 
 Измеритель: м3 

 Разборка монолитных перекрытий: 

46-04-002-01  бетонных 218,39 80,95 137,44   9,49 

46-04-002-02  железобетонных 272,36 89,39 160,52  22,45 10,48 

46-04-002-03  бетонных с установкой 
защитного настила 

2 560,67 145,35 2 415,32 65,11  17,04 

 Строительный мусор, т     2,51  
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2. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ:

2.1. В сборнике 10 «Оборудование связи»:

а) в разделе I «Общие положения»:

дополнить пунктами 1.10.126, 1.10.127 следующего содержания:

«1.10.126. В расценках табл. 10-06-057, 10-06-058, 10-06-061 предусмотрено 

выполнение работ в закрытом оборудованном помещении либо с применением 

автолаборатории. Выбор способа монтажа муфт с применением автолаборатории 

определяется проектом.

1.10.127. В расценках 10-10-008-01 и 10-10-008-02 учтен монтаж следующего 

комплекта автоматики и оборудования: электромеханический привод, 

электромеханический замок, инфракрасный радар в количестве 2 шт., сенсор 

безопасности (два датчика), переключатель режимов работы электропривода, кнопка 

аварийной остановки.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

раздел 3 «АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ» 

отдела 1 «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ» дополнить федеральными 

единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-01-028 Настройка каналов 
 Измеритель: система 

 
Настройка линейных и групповых трактов системы уплотнения межстанционных связей "КАМА", уплотняемых 
между двумя оконечными пунктами при количестве усилительных пунктов между ними на городских участках: 

10-01-028-01  0 1 660,48 1 627,92   32,56 126  

10-01-028-02  1, 2 3 307,03 2 015,52 1 251,20 90,48 40,31 156  

10-01-028-03  3, 4 3 709,81 2 261,00 1 403,59 101,50 45,22 175  

раздел 8 «АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ» отдела 4 «РАДИОСВЯЗЬ, 

РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» дополнить 

федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-04-068 Настройка оборудования аппаратных радиодомов 
 Измеритель: тракт (расценка 10-04-068-01); аппарат (расценка 10-04-068-02) 

 Настройка оборудования: 

10-04-068-01  тракта речевой 
радиовещательной 

студии 

593,03 581,40   11,63 45  

10-04-068-02  центральной 

аппаратной 

радиодома до 15 
потребителей, 

количество 
источников 

программ 6-8 

1 475,98 1 447,04   28,94 112  

Таблица ФЕРм 10-04-069 Настройка аппаратно-студийных комплексов телевизионных центров 
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Измеритель: шт (расценка 10-04-069-01); тракт (расценки 10-04-069-02, 10-04-069-03) 

 Настройка : 

10-04-069-01  аппаратуры показа 
текстов 

479,46 470,06   9,4 38  

10-04-069-02  тракта датчика 
титров 

88,32 86,59   1,73 7  

10-04-069-03  тракта датчика 

внешнего сигнала 

65,89 64,60   1,29 5  

раздел 11 «РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ» отдела 4 «РАДИОСВЯЗЬ, 

РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ» дополнить 

федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-04-102 Настройка аппаратуры радиоузлов 
 Измеритель: блок (расценки с 10-04-102-01 по 10-04-102-04); шкаф (расценка 10-04-102-05) 

 Радиоузел из усилительных блоков, мощность: 

10-04-102-01  до 600 Вт 341,18 334,49   6,69 31  

10-04-102-02  свыше 600 до 1000 

Вт 

550,29 539,50   10,79 50  

10-04-102-03  свыше 1000 до 5000 
Вт 

646,56 633,88   12,68 52  

10-04-102-04 Станция усилительная 
опорная (ОУС) из 

усилительных блоков, 
мощность 15 кВт 

1 296,83 1 271,40   25,43 163  

10-04-102-05 Шкаф 

трансформаторных 
подстанций 

341,18 334,49   6,69 31  

в разделе 1 «ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ» отдела 6 

«ЛИНИИ СВЯЗИ» таблицу ФЕРм 10-06-013 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-06-013 Измерение кабельных линий 

 
Измеритель: 10 х 4 жил (расценка 10-06-013-01); 100 измерений (расценки 10-06-013-02, 10-06-013-03); кабель 
(расценки с 10-06-013-04 по 10-06-013-24); шт (расценка 10-06-013-25); измерение (расценки с 10-06-013-26 по 

10-06-013-30) 

10-06-013-01 Измерение 
сопротивления 

изоляции 4 жил кабеля 
на смонтированном 

усилительном участке 

99,64 17,48 81,81 5,92 0,35 2  

 Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке: 

10-06-013-02  на ближнем конце 233,07 27,21 205,32 14,85 0,54 3  

10-06-013-03  на дальнем конце 372,27 36,28 335,26 24,24 0,73 4  

 
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных 

устройств на однокабельной линии, емкость: 

10-06-013-04  1х4 39,71 5,90 33,69 2,44 0,12 0,65  

10-06-013-05  4х4 116,35 18,14 97,85 7,08 0,36 2  

10-06-013-06  7х4 186,56 27,21 158,81 11,48 0,54 3  
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных 
устройств на двухкабельной линии, емкость: 

10-06-013-07  1х4 32,18 4,81 27,27 1,97 0,1 0,53  

10-06-013-08  4х4 108,33 18,14 89,83 6,50 0,36 2  

10-06-013-09  7х4 164,10 27,21 136,35 9,86 0,54 3  

 
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 

усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость: 

10-06-013-10  1х4 84,17 9,07 54,54 3,94 20,56 1  

10-06-013-11  4х4 152,77 18,14 113,89 8,24 20,74 2  

10-06-013-12  7х4 231,64 27,21 179,66 12,99 24,77 3  

 
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 
усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость: 

10-06-013-13  1х4 99,64 7,17 41,71 3,02 50,76 0,79  

10-06-013-14  4х4 174,99 18,14 105,87 7,66 50,98 2  

10-06-013-15  7х4 242,31 27,21 163,62 11,83 51,48 3  

 Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: 

10-06-013-16  на кабельной 
площадке 

417,82 76,96 315,09 27,68 25,77 8  

10-06-013-17  после прокладки 304,10 38,48 240,62 17,40 25 4  

10-06-013-18  смонтированного 

стыкового или 

усилительного 
участка 

329,26 55,45 272,70 19,72 1,11 5  

 Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины: 

10-06-013-19  на кабельной 

площадке 

365,34 57,72 278,23 24,45 29,39 6  

10-06-013-20  после прокладки 263,19 38,48 195,70 14,15 29,01 4  

10-06-013-21  смонтированного 

стыкового или 
усилительного 

участка 

273,45 38,48 234,20 16,94 0,77 4  

 Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины: 

10-06-013-22  на кабельной 
площадке 

636,84 115,44 486,85 42,77 34,55 12  

10-06-013-23  после прокладки 455,44 67,34 354,51 25,64 33,59 7  

10-06-013-24  смонтированного 
стыкового или 

усилительного 

участка 

498,77 76,96 420,27 30,39 1,54 8  

10-06-013-25 Измерение 

сопротивления 
изоляции и омической 

асимметрии катушек 
индуктивности 

9,71 2,98 2,22 0,23 4,51 0,31  

 Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: 

10-06-013-26  омического 

сопротивления 

шлейфа 

96,88 16,34 80,21 5,80 0,33 2  

10-06-013-27  омической 

асимметрии жил 

50,66 10,35 40,10 2,90 0,21 1  

10-06-013-28  при одной частоте 

входного 
сопротивления 

820,18 175,04 641,64 46,40 3,5 16  

10-06-013-29  при одной частоте 

рабочего затухания 

499,15 96,20 401,03 29,00 1,92 10  

10-06-013-30 Измерение на 

смонтированном 
усилительном участке 

неоднородности 
коаксиального кабеля 

(одна коаксиальная 

пара) 

302,19 60,36 240,62 17,40 1,21 6  
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в разделе 2 «ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ» отдела 6 «ЛИНИИ 

СВЯЗИ» таблицу ФЕРм 10-06-034 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-06-034 Разные работы 

 

Измеритель: шкаф (расценки с 10-06-034-01 по 10-06-034-04); шт (расценки с 10-06-034-05 по 10-06-034-11, 10-
06-034-19, с 10-06-034-24 по 10-06-034-26, 10-06-034-31); коробка (расценки 10-06-034-12, 10-06-034-13); м 

(расценки с 10-06-034-14 по 10-06-034-17); 100 м кабеля (расценка 10-06-034-18); 100 шт (расценки с 10-06-034-
20 по 10-06-034-23); канал (расценки с 10-06-034-27 по 10-06-034-30) 

 Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: 

10-06-034-01  на фундаменте 464,59 68,24 57,65 6,03 338,7 8  

10-06-034-02  в готовой нише 456,08 102,36 85,36 8,93 268,36 12  

 Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке: 

10-06-034-03  на фундаменте 518,42 85,30 67,62 7,08 365,5 10  

10-06-034-04  в готовой нише 512,29 127,95 100,88 10,56 283,46 15  

 Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: 

10-06-034-05  до 50х2, оболочка 
кабеля 

пластмассовая 

335,39 48,10 66,52 6,96 220,77 5  

10-06-034-06  до 50х2, оболочка 

кабеля свинцовая 
или алюминиевая 

496,71 48,10 69,84 7,31 378,77 5  

10-06-034-07  до 100х2 оболочка 

кабеля, 
пластмассовая 

539,26 67,34 99,77 10,44 372,15 7  

10-06-034-08  до 100х2 оболочка 
кабеля, свинцовая 

или алюминиевая 

910,29 96,20 131,92 13,80 682,17 10  

 Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: 

10-06-034-09  на чердаке 303,20 86,58 123,05 12,88 93,57 9  

10-06-034-10  на столбе 305,14 115,44 165,18 17,28 24,52 12  

10-06-034-11 Ящик кабельный 
емкостью до 20х2 при 

установке на столбе 

298,87 105,82 150,77 15,78 42,28 11  

10-06-034-12 Коробка 

распределительная 
настенная на кабеле с 

пластмассовой 
оболочкой 

68,17 19,24 37,69 3,94 11,24 2  

10-06-034-13 Коробка 

распределительная 
настенная на кабеле со 

свинцовой или 
алюминиевой 

оболочкой 

122,84 28,86 43,24 4,52 50,74 3  

 Защита кабеля металлическими желобами на стене: 

10-06-034-14  деревянной или 
кирпичной 

96,12 1,88 5,54 0,58 88,7 0,22  

10-06-034-15  бетонной 98,86 2,39 7,76 0,81 88,71 0,28  

 Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене: 

10-06-034-16  деревянной или 

кирпичной 

99,03 3,50 5,54 0,58 89,99 0,41  

10-06-034-17  бетонной 97,50 3,50 5,54 0,58 88,46 0,41  

10-06-034-18 Окраска проложенного 

кабеля 

149,77 28,86 42,13 4,41 78,78 3  

10-06-034-19 Ввод абонентский или 
групповой с 

установкой коробок 
или АЗУ со столба или 

стойки на стену 

251,78 15,60 42,13 4,41 194,05 2  

 Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: 

10-06-034-20  пластмассовая 2 571,76 2 267,50   304,26 250  

10-06-034-21  свинцовая или 
алюминиевая 

2 942,01 2 630,30   311,71 290  
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-06-034-22 Рамка с 
разделительными 

пружинами на 
оконечном устройстве, 

емкость 40х2, кабель в 
пластмассовой 

оболочке 

3 299,79 2 820,00   479,79 300  

10-06-034-23 Устройство для вывода 

кабеля из канализации 
на стену с рытьем и 

засыпкой, без прохода 

через стену 

14 350,29 4 810,00   9 540,29 500  

 Устройство заземления боксов (под винт) типа: 

10-06-034-24  БМ 1-1 емкостью 
10х2 

988,82 28,86   959,96 3  

10-06-034-25  БМ 1-2 емкостью 

20х2 

1 975,83 57,72   1 918,11 6  

10-06-034-26  БМ 1-3 емкостью 

30х2 

2 963,07 86,58   2 876,49 9  

 Герметизация канала кабельной канализации: 

10-06-034-27  свободного 91,28 0,96   90,32 0,1  

10-06-034-28  занятого 95,51 5,11   90,4 0,55  

 Герметизация канала: 

10-06-034-29  в колодце 
свободного 

95,19 4,65 0,15  90,39 0,5  

10-06-034-30  в шахте АТС 

занятого кабелями 

99,56 8,93 0,15  90,48 0,95  

10-06-034-31 Герметизация крышки 

люка колодца 
кабельной канализации 

238,79 18,18   220,61 2,17  

в разделе 3 «ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ» 

отдела 6 «ЛИНИИ СВЯЗИ» таблицы ФЕРм 10-06-057, 10-06-058 изложить в 

следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-06-057 Разделка волоконно-оптического кабеля 
 Измеритель: кабель 

 Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 

10-06-057-01  4 9,66 8,86   0,8 0,63  

10-06-057-02  8 9,66 8,86   0,8 0,63  

10-06-057-03  12 13,86 12,37   1,49 0,88  

10-06-057-04  16 13,86 12,37   1,49 0,88  

10-06-057-05  24 18,08 15,89   2,19 1,13  

10-06-057-06  32 22,42 19,54   2,88 1,39  

10-06-057-07  48 34,02 29,67   4,35 2,11  

10-06-057-08  72 34,04 29,67   4,37 2,11  

10-06-057-09  96 43,47 37,68   5,79 2,68  

10-06-057-10  144 62,64 53,99   8,65 3,84  

10-06-057-11  256 81,93 70,44   11,49 5,01  

10-06-057-12  576 106,67 87,98   18,69 6,17  

 Разделка волоконно-оптического кабеля с применением автолаборатории емкостью волокон: 

10-06-057-13  4 41,74 8,86 32,08 2,32 0,8 0,63  

10-06-057-14  8 41,74 8,86 32,08 2,32 0,8 0,63  

10-06-057-15  12 58,77 12,37 44,91 3,25 1,49 0,88  

10-06-057-16  16 58,77 12,37 44,91 3,25 1,49 0,88  
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-06-057-17  24 75,83 15,89 57,75 4,18 2,19 1,13  

10-06-057-18  32 93,00 19,54 70,58 5,10 2,88 1,39  

10-06-057-19  48 141,49 29,67 107,47 7,77 4,35 2,11  

10-06-057-20  72 141,51 29,67 107,47 7,77 4,37 2,11  

10-06-057-21  96 179,82 37,68 136,35 9,86 5,79 2,68  

10-06-057-22  144 258,34 53,99 195,70 14,15 8,65 3,84  

10-06-057-23  256 334,95 70,02 253,45 18,33 11,48 4,98  

10-06-057-24  576 578,28 87,98 471,61 34,10 18,69 6,17  

Таблица ФЕРм 10-06-058 Сварка волокон оптического кабеля 
 Измеритель: 1 стык 

10-06-058-01 Сварка волокон 

оптического кабеля 

5,66 3,09 1,00  1,57 0,22  

10-06-058-02 Сварка волокон 

оптического кабеля с 

применением 

автолаборатории 

16,89 3,09 12,23 0,81 1,57 0,22  

раздел 3 «ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ» 

отдела 6 «ЛИНИИ СВЯЗИ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-06-061 Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей 
 Измеритель: шт 

 
Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации 

корпуса: 

10-06-061-01  механический 439,67 39,51 85,22 4,73 314,94 2,81  

10-06-061-02  термоусаживаемым 

и трубками 

458,75 57,93 85,22 4,73 315,6 4,12  

 
Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре с применением 

автолаборатории, способ герметизации корпуса: 

10-06-061-03  механический 540,40 32,90 192,69 12,50 314,81 2,34  

10-06-061-04  термоусаживаемым 

и трубками 

625,10 51,18 258,46 17,26 315,46 3,64  

 
Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых в колодце, способ герметизации 
корпуса: 

10-06-061-05  механический 168,30 32,34   135,96 2,3  

10-06-061-06  термоусаживаемым 
и трубками 

187,23 50,62   136,61 3,6  

 
Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых в колодце с применением 
автолаборатории, способ герметизации корпуса: 

10-06-061-07  механический 248,17 25,73 86,62 6,26 135,82 1,83  

10-06-061-08  термоусаживаемым 
и трубками 

334,48 44,01 153,99 11,14 136,48 3,13  

10-06-061-09 Добавлять или 

уменьшать на 1 ввод 
при монтаже 

оптических муфт для 
волоконно-оптических 

кабелей 

6,07 5,91   0,16 0,42  

10-06-061-10 Добавлять или 

уменьшать на 1 ввод 
при монтаже 

оптических муфт для 
волоконно-оптических 

кабелей с применением 
автолаборатории 

26,92 5,91 20,85 1,51 0,16 0,42  
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-06-062 Измерение волоконно-оптического кабеля на смонтированном участке в 

одном направлении 
 Измеритель: 100 измерений 

 
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на оконечном 

устройстве: 

10-06-062-01  на одной длине 
волны 

40,88 26,38 13,81  0,69 1,79  

10-06-062-02  на двух длинах волн 67,29 41,86 24,43  1 2,84  

в разделе 3 «КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ» отдела 7 

«СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» таблицы 

ФЕРм 10-07-058, 10-07-074 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания 
 Измеритель: шт 

 Ввод одного кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 

10-07-058-01  4х4 1 723,90 238,42   1 485,48 23,7  

10-07-058-02  7х4 3 229,11 269,61   2 959,5 26,8  

Таблица ФЕРм 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на 

железнодорожных станциях 
 Измеритель: км кабеля 

 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: 

10-07-074-01  по свободному 
каналу кабеля 

массой 1 м до 1 кг 

30 124,56 5 595,08 6 399,21 951,69 18 130,27 548  

10-07-074-02  по свободному 

каналу кабеля 
массой 1 м до 2 кг 

30 983,61 5 656,34 7 182,46 1 067,97 18 144,81 554  

10-07-074-03  по свободному 

каналу кабеля 
массой 1 м до 3 кг 

31 999,63 5 829,91 7 990,40 1 187,92 18 179,32 571  

10-07-074-04  по свободному 
каналу кабеля 

массой 1 м до 6 кг 

57 591,65 6 054,53 9 231,07 1 372,58 42 306,05 593  

10-07-074-05  по занятому каналу 

кабеля массой 1 м 

до 1 кг 

31 155,99 5 880,96 6 731,62 1 000,75 18 543,41 576  

10-07-074-06  по занятому каналу 

кабеля массой 1 м 
до 2 кг 

32 040,78 6 074,95 7 402,29 1 100,73 18 563,54 595  

10-07-074-07  по занятому каналу 
кабеля массой 1 м 

до 3 кг 

33 074,02 6 350,62 8 120,38 1 207,43 18 603,02 622  

10-07-074-08  по занятому каналу 
кабеля массой 1 м 

до 6 кг 

58 674,39 6 707,97 9 231,07 1 372,58 42 735,35 657  

раздел 1 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ» отдела 8 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, 

ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ» дополнить федеральными 

единичными расценками следующего содержания: 
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-08-006 Сигнализация вызывная 
 Измеритель: шт 

 Пульт или табло с количеством сигналов: 

10-08-006-01  до 5 36,19 34,96   1,23 4  

10-08-006-02  свыше 5 до 10 52,87 51,05   1,82 5  

10-08-006-03  свыше 10 до 15 66,61 64,26   2,35 7  

10-08-006-04  свыше 15 до 20 82,66 79,74   2,92 9  

10-08-006-05  свыше 20 до 30 112,62 108,84   3,78 12  

отдел 10 «СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ» 

дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 10-10-008 Автоматические двери 
 Измеритель: компл (расценки 10-10-008-01, 10-10-008-02); 10 шт (расценка 10-10-008-03) 

 Установка автоматических раздвижных дверей: 

10-10-008-01  одностворчатых, 

весом створки до 
200 кг 

109,60 103,87 3,37 0,35 2,36 11,58  

10-10-008-02  двустворчатых, 

весом створки до 
160 кг 

114,29 107,37 4,49 0,46 2,43 11,97  

10-10-008-03 Установка батареи 
аккумуляторной для 

автоматических 
раздвижных дверей 

7,16 5,92 1,12 0,12 0,12 0,66  

2.2. В сборнике 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

в разделе 5 «РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ» отдела 2 «ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И 

КОММУНИКАЦИЯХ» таблицу ФЕРм 11-02-043 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 11-02-043 Приборы для измерения и регулирования уровня 
 Измеритель: 100 компл 

 Приборы для измерения и регулирования уровня: 

11-02-043-01  реле РМ-51 (ДПЭ-3) 1 241,20 1 081,50   159,7 103  

2.3. В сборнике 20 «Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и 

контактной сети на железнодорожном транспорте»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

в разделе 1 «ЗАМЕНА ПРОВОДОВ И ПЕРЕВОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ НА НОВЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА» 

отдела 3 «РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
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СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ» таблицу ФЕРм 20-03-001 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 
оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 20-03-001 Перевод на новые консоли существующей контактной подвески, 

связанный с заменой проводов 

 
Измеритель: км (расценки с 20-03-001-01 по 20-03-001-06, с 20-03-001-08 по 20-03-001-10); точка (расценка 20-

03-001-07); шт (расценки 20-03-001-11, 20-03-001-12) 

 
Перевод на новые консоли существующей контактной подвески полукомпенсированной с контактным 

проводом: 

20-03-001-01  одиночным 85 538,31 2 470,68 20 461,41 1 206,81 62 606,22 265,95  

20-03-001-02  одиночным и 
эластичными 

струнами 

93 208,38 3 318,39 26 666,22 1 572,77 63 223,77 353,02  

20-03-001-03  двойным 95 838,74 3 100,63 24 653,27 1 454,04 68 084,84 333,76  

20-03-001-04  двойным и 

эластичными 
струнами 

103 469,77 3 910,07 30 858,08 1 820,00 68 701,62 420,89  

 Перевод на новые консоли существующей контактной подвески, компенсированной с контактным проводом: 

20-03-001-05  одиночным и 
эластичными 

струнами 

96 413,82 3 700,50 29 457,96 1 737,42 63 255,36 393,67  

20-03-001-06  двойным и 

эластичными 
струнами 

107 007,12 4 369,50 33 879,63 1 998,21 68 757,99 464,84  

20-03-001-07 При 

компенсированной 
подвеске на роликах с 

тросовыми вставками 
добавлять к расценкам 

20-03-001-05, 20-03-
001-06 

2 253,04 138,56 995,83 58,73 1 118,65 14,74  

20-03-001-08 При рессорном 
креплении несущего 

троса добавлять к 
расценкам 20-03-001-

05, 20-03-001-06 

7 282,93 442,48 3 906,73 230,42 2 933,72 48,2  

20-03-001-09 При монтаже жёстких 
распорок добавлять к 

расценкам с 20-03-001-
01 по 20-03-001-06 

10 005,95 342,30 1 066,30 62,75 8 597,35 37,74  

20-03-001-10 При двойной изоляции 
проводов контактной 

подвески добавлять к 

расценкам с 20-03-001-
01 по 20-03-001-06 

1 548,29 166,12 1 378,85 81,32 3,32 18,52  

 Перевод контактной подвески на новые конструкции: 

20-03-001-11  под пешеходными 

мостами и малыми 
путепроводами 

6 762,12 544,65 3 630,11 214,10 2 587,36 60,05  

20-03-001-12  под большими 

путепроводами 

8 302,70 626,92 4 549,34 268,32 3 126,44 69,12  

2.4. В сборнике 28 «Оборудование предприятий пищевой промышленности»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

в разделе 2 «ОБОРУДОВАНИЕ КОЛИБРОЧНОЕ, СОРТИРОВОЧНОЕ И 

ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ» отдела 7 «ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОНСЕРВНОЙ, ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ И ОВОЩЕСУШИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» таблицу ФЕРм 28-07-008 изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 28-07-008 Машины для очистки плодов и овощей 
 Измеритель: шт 

28-07-008-01 Машина для очистки и 

резки яблок, 
производительность 27 

шт./мин 

277,61 213,15 21,78 2,71 42,68 23,5 0,16 

28-07-008-02 Машина для 

высверливания 
кочерыг, 

производительность 
660 кочанов/мин 

383,35 261,05 65,70 8,59 56,6 28,1 0,42 

28-07-008-03 Аппарат для паровой 

очистки овощей, 
производительность 6 

т/ч 

1 630,56 441,00 449,94 55,22 739,62 51,7 3,38 

28-07-008-04 Картофелечистка, 

производительность 
800 кг/ч 

374,71 261,92 53,20 5,98 59,59 29,2 0,48 

 Сепаратор для очистки соков, мелассы, производительность: 

28-07-008-05  2,5 т/ч 519,77 299,27 121,95 16,06 98,55 32,6 0,9 

28-07-008-06  8,5 т/ч 854,21 474,61 182,07 24,35 197,53 51,7 1,8 

28-07-008-07 Механизм режущий 

для подрезки плодов 
перца, 

производительность 
150 кг/ч 

44,45 29,45 14,41 1,67 0,59 3,37 0,01 

 Машина для очистки: 

28-07-008-08  чеснока 412,15 302,85 50,64 6,18 58,66 32,6 0,32 

28-07-008-09  лука 723,94 443,39 155,42 19,08 125,13 48,3 1,38 

28-07-008-10  картофеля 266,37 204,08 19,53 2,46 42,76 22,5 0,15 

 Линия по переработке, расфасовке и упаковке лука в сетки: 

28-07-008-11  в том числе 

позиции с 28-07-
008-12 по 28-07-

008-17 

1 354,27 1 231,40 44,16 3,62 78,71 131 1,79 

28-07-008-12  контейнер-опрокид 

ыватель 

136,02 104,88 16,44 1,41 14,7 12 0,68 

28-07-008-13  транспортер-питате 
ль 

267,22 256,77 4,99 0,40 5,46 27 0,18 

28-07-008-14  машина для 
удаления шелухи 

108,99 96,14 8,53 0,70 4,32 11 0,35 

28-07-008-15  транспортер 

переборочный 

267,22 256,77 4,99 0,40 5,46 27 0,21 

28-07-008-16  транспортер 

калибровочный 

266,45 256,77 4,22 0,30 5,46 27 0,16 

28-07-008-17  транспортер-питате 

ль 

267,22 256,77 4,99 0,40 5,46 27 0,21 

2.5. В сборнике 34 «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования»:

раздел 2 «ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК» отдела 1 «ОБОРУДОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
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Шифр расценки 

Наименование и 
характеристика 

монтажных работ и 

оборудования 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 

Масса 
оборудо- 
вания, т 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин 

материалы 
всего 

в т.ч. оплата 
труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица ФЕРм 34-01-024 Аппараты для получения апирогенной дистиллированной воды 
 Измеритель: шт 

 Дистиллятор электрический с автоматическим отключением производительностью: 

34-01-024-01  4 л/ч 126,97 120,77   6,2 13 0,014 

34-01-024-02  25 л/ч 194,16 167,22   26,94 18 0,04 
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3. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

3.1. В сборнике 51 «Земляные работы»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктом 1.51.9 следующего содержания:

«1.51.9. Расценкой 51-7-1 не учтены затраты на устройство поисковых шурфов 

и устья дренажа. Затраты на устройство и обратную засыпку поисковых шурфов 

необходимо учитывать дополнительно по расценке 51-7-2. Затраты на устройство 

устья закрытой дренажной системы следует определять по соответствующим 

сборникам ФЕР.»;

б) раздел III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

 дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 51-7 Механизированная промывка закрытого дренажа 
 Измеритель: 100 м (расценка 51-7-1); шт (расценка 51-7-2) 

51-7-1 Механизированная промывка 

закрытого дренажа диаметром до 
300 мм 

324,85 8,44 304,31 53,60 12,1 0,99 

51-7-2 Добавлять на устройство 1 шурфа 
объемом до 1,5 м3 при 

механизированной промывке 
закрытого дренажа в грунтах 

группы 1-2 к расценке 51-7-1 

23,15 4,27 18,88 4,19  0,5 

01.7.12.05 Геотекстиль для дренажных и 
ландшафтных работ, м2 

    
П 

 

24.3.03.06 Труба дренажная полиэтиленовая, 
гофрированная, м 

    
П 

 

3.2. В сборнике 54 «Перекрытия»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

таблицу ФЕРр 54-5 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 
 Измеритель: 100 м2 (расценки с 54-5-1 по 54-5-4); м2 (расценка 54-5-5) 

 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: 

54-5-1  из досок 7 653,89 1 497,30 114,99 20,30 6 041,6 180,18 

 Строительный мусор, т     2,48  

54-5-2  из горбыля, пластин 

неоштукатуренных 

1 698,17 1 033,01 116,96 20,65 548,2 126,44 

11.1.03.04 Горбыль, м3     5,8  

 Строительный мусор, т     3,48  

54-5-3  из горбыля, пластин 
оштукатуренных 

1 755,08 1 089,92 116,96 20,65 548,2 135,9 

11.1.03.04 Горбыль, м3     5,8  

 Строительный мусор, т     5,48  

54-5-4  из щитов 6 619,10 1 313,31 147,19 25,98 5 158,6 158,04 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Строительный мусор, т     2,23  

54-5-5 Добавлять при объеме работ 
площадью до 5 м2 в одном месте 

перекрытия 

0,97 0,97    0,13 

 дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 54-16 Смена плит в подвесных потолках 
 Измеритель: м2 

54-16-1 Смена акустических плит в 

подвесных потолках отдельными 
местами 

207,37 17,30 3,60 0,72 186,47 1,84 

09.2.02.01-0001 Комплект деталей подвески 
потолков, м2 

    
П 

 

 Строительный мусор, т     0,008  

Таблица ФЕРр 54-17 Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную 
 Измеритель: 100 м2 

 Рыхление слежавшегося утеплителя на перекрытии вручную толщиной слоя: 

54-17-1  25 см 118,05 118,05    15 

54-17-2  30 см 141,66 141,66    18 

3.3. В сборнике 55 «Перегородки»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

 дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 55-8 Разборка деревянных перегородок 
 Измеритель: 100 м2 

 Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: 

55-8-1  оштукатуренных 1 108,49 892,87 215,62 42,77  114,47 

 Строительный мусор, т     9,44  

55-8-2  неоштукатуренных 312,94 259,12 53,82 10,71  33,22 

 Строительный мусор, т     3,19  

 Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: 

55-8-3  досками, неоштукатуренных 523,34 419,48 103,86 20,58  53,78 

 Строительный мусор, т     6,01  

55-8-4  древесноволокнистыми 

плитами 

459,09 413,17 45,92 9,10  52,97 

 Строительный мусор, т     2,95  

3.4. В сборнике 56 «Проемы»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

таблицу ФЕРр 56-25 изложить в следующей редакции: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 56-25 Изготовление и установка ворот и дверей в готовые проемы 
 Измеритель: т (расценка 56-25-1); м2 (расценки 56-25-2, 56-25-3) 

56-25-1 Изготовление и установка ворот в 

готовые проемы на готовые петли 
или крючки 

556,22 489,85 66,37 11,72  54,61 

01.5.02.01 Металлоконструкции каркасов 
ворот, т 

    
0,41 

 

01.7.15.03 Болты с гайками и шайбами, т     0,003  

08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный 
углеродистый, т 

    
0,59 

 

56-25-2 Изготовление металлических 

дверей для подвалов и подъездов 

25,41 15,05 7,91 0,58 2,45 1,62 

08.3.04.02 Прокат горячекатанный 
квадратного сечения из углеродистой 

стали, т 

    
0,0102 

 

08.3.05.02 Прокат листовой горячекатаный 
углеродистый, т 

    
0,0323 

 

08.3.08.02 Прокат горячекатаный угловой 
равнополочный, т 

    
0,0085 

 

56-25-3 Установка металлических дверей 

для подвалов и подъездов 

32,11 19,14 0,32  12,65 2,16 

01.7.04.03 Задвижки, шт     П  

01.7.04.04 Замки врезные, компл     П  

01.7.04.09 Петли, шт     П  

01.7.15.01-0037 Анкер забивной М10, шт     П  

3.5. В сборнике 63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы»:

а) раздел III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

таблицу ФЕРр 63-13 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 63-13 Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса 
 Измеритель: 100 м2 

 Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте: 

63-13-1  до 1м2 423,46 407,03 16,43 2,90  49,82 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  
08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным 

покрытием, м2 
    

118 
 

63-13-2  от 1 м2 до 5 м2 344,54 328,11 16,43 2,90  40,16 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  
08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным 

покрытием, м2 
    

118 
 

63-13-3  свыше 5 м2 305,32 288,89 16,43 2,90  35,36 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  
08.1.02.23 Сайдинг металлический с полимерным 

покрытием, м2 
    

118 
 

 Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте: 

63-13-4  до 1 м2 306,25 299,68 6,57 1,16  36,68 

01.7.14.07-0061 Пластикат ПВХ листовой, 
вспененный, толщина 3-4 мм, м2 

    
П 

 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  

63-13-5  от 1 м2 до 5 м2 276,26 269,69 6,57 1,16  33,01 

01.7.14.07-0061 Пластикат ПВХ листовой, 
вспененный, толщина 3-4 мм, м2 

    
П 

 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  

63-13-6  свыше 5 м2 261,64 255,07 6,57 1,16  31,22 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.7.14.07-0061 Пластикат ПВХ листовой, 
вспененный, толщина 3-4 мм, м2 

    
П 

 

01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, 100 шт     П  

3.6. В сборнике 65 «Внутренние санитарно-технические работы»:

а) раздел I «Общие положения»:

пункт 1.65.9 изложить в следующей редакции:

«1.65.9. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой 

равномерности прогрева отопительных приборов определяются по расценке 65-24-

1.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

в разделе 1 «ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ» таблицу ФЕРр 65-6 изложить 

в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 65-6 Смена санитарно-технических приборов 
 Измеритель: 100 шт 

 Смена: 

65-6-1  трапов диаметром до 50 мм 1 164,91 870,72 32,00 8,29 262,19 96 

18.2.06.10 Трапы, компл     100  

65-6-2  трапов диаметром до 100 мм 2 606,36 2 122,38 54,31 14,06 429,67 234 

18.2.06.10 Трапы, компл     100  

65-6-3  сифонов чугунных 2 055,59 655,67 13,26 3,38 1 386,66 72,29 

18.2.06.09 Сифоны, компл     100  

65-6-4  писсуаров 2 057,05 970,49 9,70 2,51 1 076,86 107 

18.2.01.03 Писсуары, компл     100  

65-6-5  сидений к унитазам 670,15 667,55 2,60 0,62  73,6 

24.3.05.06 Сиденья к унитазам, компл     100  

65-6-6  манжетов резиновых к 
унитазам 

743,60 667,55 2,60 0,62 73,45 73,6 

18.2.06.12 Манжеты резиновые, компл     100  

65-6-7  смывных труб с резиновыми 

манжетами 

1 045,44 907,00 4,85 1,26 133,59 100 

18.2.06.12 Смывные трубы, компл     100  

65-6-8  выпусков к умывальникам и 

мойкам 

493,21 380,94 4,85 1,26 107,42 42 

18.2.06.12 Выпуски, компл     100  

65-6-9  смывных бачков 1 034,86 812,67 36,19 9,42 186 89,6 

18.2.06.01 Бачок с арматурой, компл     100  

65-6-10  гибких подводок 432,95 428,10 4,85 1,26  47,2 

18.2.06.08 Подводки гибкие, компл     100  

65-6-11  смывных кранов 891,30 811,77 19,39 5,02 60,14 89,5 

18.1.09.11 Краны смывные, компл     100  

65-6-12  унитазов типа "Компакт" 4 598,10 3 743,19 72,73 18,83 782,18 412,7 

18.2.01.06 Унитазы, компл     100  

65-6-13  чаш "Генуя" 17 426,43 16 665,22 87,27 22,59 673,94 1 837,4 

18.2.02.09 Чаши напольные, компл     100  

65-6-14  унитазов 3 865,84 3 217,13 38,78 10,04 609,93 354,7 

18.2.01.06 Унитазы, компл     100  

65-6-15  моек на одно отделение 3 763,63 2 969,52 67,88 17,57 726,23 327,4 

18.2.02.04 Мойки, компл     100  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

65-6-16  моек на два отделения 4 062,46 3 038,45 87,27 22,59 936,74 335 

18.2.02.04 Мойки, компл     100  

65-6-17  ванн чугунных 6 427,80 5 327,72 358,79 92,87 741,29 587,4 

18.2.02.02 Ванны, компл     100  

65-6-18  ванн стальных 5 926,85 4 827,05 329,69 85,34 770,11 532,2 

18.2.02.01 Ванны, компл     100  

65-6-19  раковин 2 823,12 1 735,09 67,88 17,57 1 020,15 191,3 

18.2.01.04 Раковины, компл     100  

65-6-20  полотенцесушителей 2 221,18 1 267,08 20,36 5,28 933,74 139,7 

18.5.09.01 Полотенцесушители, компл     100  

65-6-21  водомеров диаметром до 65 мм 4 214,70 2 128,73 72,28 12,76 2 013,69 234,7 

18.2.06.12 Водомеры, компл     100  

65-6-22  водомеров диаметром до 100 

мм 

7 850,22 3 348,64 118,28 20,88 4 383,3 369,2 

18.2.06.12 Водомеры, компл     100  

65-6-23  водосточных воронок 4 728,16 4 457,00 53,33 13,81 217,83 491,4 

08.1.02.01 Воронки, компл     100  

65-6-24  умывальников 2 849,95 1 922,84 67,88 17,57 859,23 212 

18.2.01.05 Умывальники, компл     100  

65-6-25  шарового крана смывного 

бачка 

457,55 435,22 4,85 1,26 17,48 46,3 

18.2.06.12 Кран шаровый смывного бачка, шт     100  

65-6-26  закрытой вентильной головки 
для смесителей холодной и 

горячей воды 

214,96 214,96    25,2 

18.1.10.08 Краны водоразборные и туалетные, 
шт 

    
100 

 

 Строительный мусор, т     0,00003  

65-6-27 Регулировка смывного бачка 250,98 250,98    26,7 

раздел 2 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ» дополнить федеральными 

единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 65-76 Демонтаж отопительных котлов 
 Измеритель: 10 шт (расценки с 65-76-1 по 65-76-3, с 65-76-5 по 65-76-7); т (расценка 65-76-4) 

 Демонтаж отопительных котлов: 

65-76-1  отсоединение котлов от 

трубопроводов 

1 119,56 1 119,56    131,25 

65-76-2  отсоединение секций котла с 
поверхностью нагрева до 15 

м2 

141,28 141,28    13,65 

65-76-3  отсоединение секций котла с 

поверхностью нагрева свыше 
15 м2 

239,09 239,09    23,1 

65-76-4 Демонтаж металлических 

каркасов котлов 

81,29 81,29    9,7 

65-76-5 Демонтаж кожуха чугунных 

секционных котлов 

120,96 120,96    14 

 Строительный мусор, т     0,31  

 Демонтаж предохранительных клапанов: 

65-76-6  однорычажных диаметром до 

100 мм 

89,68 89,68    10,6 

65-76-7  двухрычажных диаметром до 

100 мм 

182,74 182,74    21,6 
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раздел 5 «РАЗНЫЕ РАБОТЫ» дополнить федеральными единичными 

расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 65-77 Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов 
 Измеритель: 100 шт 

 Демонтаж: 

65-77-1  паросборников 2 166,70 2 158,81 7,89 1,39  232,38 

65-77-2  манометров 19,70 19,70    2,31 

65-77-3  термометров 37,62 37,62    4,41 

Таблица ФЕРр 65-78 Разборка обмуровки котлов 
 Измеритель: м3 

65-78-1 Разборка обмуровки котлов 244,53 132,73 111,80 3,68  16,55 

 Строительный мусор, т     2,2  

Таблица ФЕРр 65-79 Демонтаж насосов и водоподогревателей 
 Измеритель: 10 шт 

 Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: 

65-79-1  до 0,1 т 271,27 271,27    29,2 

65-79-2  свыше 0,1 до 0,2 т 645,84 645,84    72 

65-79-3  свыше 0,2 до 0,3 т 877,14 877,14    99 

65-79-4  свыше 0,3 до 0,5 т 1 125,22 1 125,22    127 

65-79-5  свыше 0,5 до 0,75 т 1 319,74 1 319,74    151 

65-79-6 Демонтаж насосов ручных 87,98 87,98    10,4 

 Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью: 

65-79-7  до 2 м3 814,38 814,38    98 

65-79-8  свыше 2 до 6 м3 1 105,23 1 105,23    133 

 Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева 1 секции: 

65-79-9  до 12 м2 691,20 691,20    80 

65-79-10  более 12 м2 981,36 981,36    116 

 Демонтаж водоподогревателей скоростных двухсекционных, поверхностью нагрева 1 секции: 

65-79-11  до 12 м2 998,01 998,01    117 

65-79-12  более 12 м2 1 484,22 1 484,22    174 

 При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять поверхность нагрева 1 секции: 

65-79-13  к расценке 65-79-11 142,98 142,98    17,5 

65-79-14  к расценке 65-79-12 256,64 256,64    32 

3.7. В сборнике 66 «Наружные инженерные сети»:

а) раздел I «Общие положения»:

дополнить пунктом 1.66.28 следующего содержания:

«1.66.28. Расценками табл. 66-73 не учтены затраты по демонтажу 

эллиптической заглушки, пусковой камеры и штуцера для подачи воздуха. Затраты 

на данные виды работ следует определять по соответствующим расценкам.»;

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

раздел 1 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ» дополнить федеральными единичными расценками следующего 

содержания: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 66-71 Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных 

газопроводах 
 Измеритель: 100 м 

 Протяжка полиэтиленовых газопроводов в существующих стальных газопроводах: 

66-71-1  с бухты, диаметр 32 мм 982,87 473,05 503,87 45,38 5,95 51,53 

23.8.03.12-1082 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 32 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-2  с бухты, диаметр 40 мм 993,96 475,52 504,94 45,38 13,5 51,8 

23.8.03.12-1082 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 32 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 

газопроводов, м 
    

112,63 
 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-4  с барабана, диаметр 63 мм 1 118,93 492,60 600,75 47,71 25,58 53,66 

23.8.03.12-1082 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 32 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-7  с барабана, диаметр 110 мм 1 263,35 541,80 669,64 53,15 51,91 59,02 

23.8.03.12-1084 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 50 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-10  с барабана, диаметр 160 мм 1 379,80 579,44 731,96 54,38 68,4 63,12 

23.8.03.12-1084 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 50 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-12  мерная длина, диаметр 225 мм 979,14 525,24 323,46 3,88 130,44 57,91 

23.8.03.12-1084 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 50 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

66-71-13  мерная длина, диаметр 250 мм 1 104,96 569,51 368,34 4,48 167,11 62,79 

23.8.03.12-1084 Штуцер стальной приварной, 
диаметр 50 мм, шт 

    
П 

 

24.3.03.11 Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, м 

    
112,63 

 

24.3.05.07 Муфта полиэтиленовая 
электросварная , шт 

    
П 

 

Таблица ФЕРр 66-72 Пескоструйная очистка внутренней поверхности трубопровода 
 Измеритель: 100 м 

 Пескоструйная очистка внутренней поверхности трубопровода, диаметром: 

66-72-1  200 мм 28 957,22 658,67 27 645,43 1 070,38 653,12 71,75 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-72-2  300 мм 29 967,88 686,85 28 301,35 1 095,47 979,68 74,82 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-72-3  400 мм 30 839,78 712,00 28 821,54 1 116,41 1 306,24 77,56 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-72-4  500 мм 31 735,01 733,39 29 368,82 1 139,97 1 632,8 79,89 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-72-5  600 мм 32 693,03 764,42 29 969,25 1 163,35 1 959,36 83,27 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-72-6  700 мм 33 582,92 794,25 30 502,75 1 184,38 2 285,92 86,52 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66-72-7  800 мм 34 531,31 815,64 31 103,19 1 207,74 2 612,48 88,85 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

Таблица ФЕРр 66-73 Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода 
 Измеритель: 100 м 

 Освобождение от жидкого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром: 

66-73-1  200 мм 2 491,84 69,01 2 422,82 130,38 0,01 6,48 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-2  300 мм 2 911,73 81,58 2 830,14 152,36 0,01 7,66 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-3  400 мм 3 368,35 95,96 3 272,38 177,60 0,01 9,01 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-4  500 мм 3 906,18 128,01 3 778,15 208,96 0,02 10,83 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-5  600 мм 4 235,04 143,40 4 057,38 228,92 34,26 12,32 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-6  700 мм 4 536,22 156,21 4 340,98 246,69 39,03 13,42 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

66-73-7  800 мм 4 813,72 165,45 4 597,52 263,07 50,75 14,45 

01.7.17.13 Поршень пенополиуретановый 
эластичный, шт 

    
0,074 

 

23.3.05.01 Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные из 
коррозионностойкой стали, м 

    
П 

 

23.8.04.01 Заглушки, шт     0,0185  

в разделе 1 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ» таблицу ФЕРр 66-74 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 66-74 Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода 
 Измеритель: 100 м 



74 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Освобождение от твердого конденсата внутреннего объема газопровода диаметром: 

66-74-1  200 мм 5 395,58 565,49 4 830,09 224,96  61,6 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-2  300 мм 5 640,06 593,76 5 046,30 235,35  64,68 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-3  400 мм 5 943,57 630,67 5 312,90 248,55  68,7 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-4  500 мм 6 300,32 747,29 5 553,03 258,41  71,17 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-5  600 мм 6 468,90 766,82 5 702,08 265,03  73,03 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-6  700 мм 6 655,18 787,29 5 867,89 272,61  74,98 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

66-74-7  800 мм 6 882,05 814,28 6 067,77 281,51  77,55 

01.7.17.13 Поршень очистительный, шт     0,0033  

3.8. В сборнике 69 «Прочие ремонтно-строительные работы»:

а) в разделе I «Общие положения»:

пункт 1.69.3 изложить в следующей редакции:

«1.69.3. Расценки с 69-1-1 по 69-1-12 даны независимо от диаметра отверстий. 

Расценками разрешается пользоваться только при отсутствии возможности 

применения средств механизации, подтвержденной соответствующими 

техническими обоснованиями. 

Расценки с 69-1-13 по 69-1-39 на пробивку отверстий следует применять только 

при реконструкции и ремонтных работах или в случае, когда отсутствует 

целесообразность предусмотреть отверстия при устройстве конструкций. 

Технологическая целесообразность устройства отверстий должна быть обоснована 

проектной документацией.»;

дополнить пунктом 1.69.13 следующего содержания:

«1.69.13. Расценки табл. 69-62 распространяются на работы по восстановлению 

водонепроницаемости и повышению прочности бетонных, железобетонных и 

каменных конструкций путем инъекции специального раствора на цементной основе 

в толщу конструкций. 

Расценками табл. 69-62 предусмотрена работа на высоте до 3 м от уровня пола. 

При выполнении работ в помещениях выше 3-х метров, затраты по устройству лесов 

следует учитывать дополнительно. 

Расценками табл. 69-62 учтены затраты по переноске материалов до объекта на 

расстояние до 30 м. 

В расценках табл. 69-62 не учтены затраты на водопонижение, водоотлив, 

сверление шпуров в конструкциях. Затраты по выполнению указанных работ следует 

определять на основании проектных данных по сборникам на соответствующие 

работы. 

Для определения затрат на восстановление водонепроницаемости и усилении 

конструкций с применением спецраствора при фильтрации воды и выполнении работ 

в подземных сооружениях спецназначения следует применять коэффициенты, 

приведенные в п.1 приложения 69.2.»;
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б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы»:

таблицы ФЕРр 69-1, 69-3, 69-9 изложить в следующей редакции: 
 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Коды неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 
неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных или бетонных стенах и фундаментах 

для водогазопроводных труб 
 Измеритель: 100 отверстий (расценки с 69-1-1 по 69-1-12); 100 шт (расценки с 69-1-13 по 69-1-39) 

 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: 

69-1-1  в 0,5 кирпича 393,90 393,90    50,5 

 Строительный мусор, т     0,06  

69-1-2  в 1 кирпич 666,90 666,90    85,5 

 Строительный мусор, т     0,11  

69-1-3  в 1,5 кирпича 933,66 933,66    119,7 

 Строительный мусор, т     0,15  

69-1-4  в 2 кирпича 1 289,34 1 289,34    165,3 

 Строительный мусор, т     0,2  

69-1-5  в 2,5 кирпича 1 449,40 1 449,40    185,82 

 Строительный мусор, т     0,25  

69-1-6  в 3 кирпича 1 581,22 1 581,22    202,72 

 Строительный мусор, т     0,3  

 При работе с приставных лестниц добавлять: 

69-1-7  к расценке 69-1-1 79,17 79,17    10,15 

69-1-8  к расценке 69-1-2 134,24 134,24    17,21 

69-1-9  к расценке 69-1-3 185,87 185,87    23,83 

69-1-10  к расценке 69-1-4 257,01 257,01    32,95 

69-1-11  к расценке 69-1-5 286,34 286,34    36,71 

69-1-12  к расценке 69-1-6 322,76 322,76    41,38 

 Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 

69-1-13  1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 100 
мм 

2 045,75 324,14 1 721,61 186,11  38 

69-1-14  1 кирпич для трубопроводов 

диаметром 100 мм 

4 091,50 648,28 3 443,22 372,22  76 

69-1-15  1 1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 100 
мм 

6 357,49 1 006,54 5 350,95 578,45  118 

69-1-16  2 кирпича для трубопроводов 

диаметром 100 мм 

8 339,65 1 313,62 7 026,03 759,53  154 

69-1-17  2 1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 100 
мм 

10 237,28 1 629,23 8 608,05 930,55  191 

69-1-18  3 кирпича для трубопроводов 
диаметром 100 мм 

12 723,51 2 021,61 10 701,90 1 156,90  237 

69-1-19  1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 200 
мм 

2 816,59 443,56 2 373,03 256,53  52 

69-1-20  1 кирпич для трубопроводов 

диаметром 200 мм 

5 476,53 870,06 4 606,47 497,97  102 

69-1-21  1 1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 200 
мм 

8 339,65 1 313,62 7 026,03 759,53  154 

69-1-22  2 кирпича для трубопроводов 
диаметром 200 мм 

11 063,18 1 757,18 9 306,00 1 006,00  206 

69-1-23  2 1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 200 
мм 

13 879,77 2 200,74 11 679,03 1 262,53  258 

69-1-24  3 кирпича для трубопроводов 
диаметром 200 мм 

16 594,77 2 635,77 13 959,00 1 509,00  309 

69-1-25  1/2 кирпича для 

трубопроводов диаметром 300 
мм 

3 430,78 545,92 2 884,86 311,86  64 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

69-1-26  1 кирпич для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

6 916,62 1 100,37 5 816,25 628,75  129 

69-1-27  1 1/2 кирпича для 
трубопроводов диаметром 300 

мм 

10 512,58 1 671,88 8 840,70 955,70  196 

69-1-28  2 кирпича для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

13 879,77 2 200,74 11 679,03 1 262,53  258 

69-1-29  2 1/2 кирпича для 
трубопроводов диаметром 300 

мм 

17 145,37 2 721,07 14 424,30 1 559,30  319 

69-1-30  3 кирпича для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

21 016,63 3 335,23 17 681,40 1 911,40  391 

 Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 

69-1-31  0,4 м для трубопроводов 

диаметром 100 мм 

8 293,12 1 313,62 6 979,50 754,50  154 

69-1-32  0,5 м для трубопроводов 

диаметром 100 мм 

11 063,18 1 757,18 9 306,00 1 006,00  206 

69-1-33  0,6 м для трубопроводов 
диаметром 100 мм 

12 723,51 2 021,61 10 701,90 1 156,90  237 

69-1-34  0,4 м для трубопроводов 
диаметром 200 мм 

11 063,18 1 757,18 9 306,00 1 006,00  206 

69-1-35  0,5 м для трубопроводов 

диаметром 200 мм 

14 934,44 2 371,34 12 563,10 1 358,10  278 

69-1-36  0,6 м для трубопроводов 

диаметром 200 мм 

17 704,50 2 814,90 14 889,60 1 609,60  330 

69-1-37  0,4 м для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

13 833,24 2 200,74 11 632,50 1 257,50  258 

69-1-38  0,5 м для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

18 805,70 2 985,50 15 820,20 1 710,20  350 

69-1-39  0,6 м для трубопроводов 
диаметром 300 мм 

21 575,76 3 429,06 18 146,70 1 961,70  402 

Таблица ФЕРр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для 

водогазопроводных и чугунных трубопроводов 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: 

69-3-1  перекрытиях междуэтажных 1 105,80 661,93 443,87   77,6 

 Строительный мусор, т     0,7  

69-3-2  перекрытиях чердачных 879,22 526,30 352,92   61,7 

 Строительный мусор, т     0,6  

69-3-3  перегородках оштукатуренных 1 023,15 612,45 410,70   71,8 

 Строительный мусор, т     0,4  

69-3-4  перегородках чистых 608,47 364,23 244,24   42,7 

 Строительный мусор, т     0,1  

 Прорезка отверстий в деревянных перегородках: 

69-3-5  из досок, забранных стоймя в 
обвязки 

532,24 522,89 9,35 1,28  61,3 

 Строительный мусор, т     0,4  

69-3-6  каркасно-обшивных 872,59 863,24 9,35 1,28  101,2 

 Строительный мусор, т     0,4  

Таблица ФЕРр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора 
 Измеритель: 100 т (расценка 69-9-1); м3 (расценка 69-9-2) 

69-9-1 Очистка помещений от 

строительного мусора 

1 363,00 1 363,00    188 

 Строительный мусор, т     100  

69-9-2 Разборка завалов в помещениях 
от мусора с вывозкой тачками 

23,48 23,48    3,16 

 Строительный мусор, т     1,3  

 дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания: 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕРр 69-53 Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов 
 Измеритель: м3 

 Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром: 

69-53-1  300 мм 140,35 140,35    17,5 

69-53-2  600 мм 76,03 76,03    9,48 

69-53-3  900 мм 59,51 59,51    7,42 

69-53-4  1200 мм 52,05 52,05    6,49 

69-53-5  1500 мм 47,08 47,08    5,87 

69-53-6  2000 мм 40,50 40,50    5,05 

69-53-7  2500 мм 35,53 35,53    4,43 

69-53-8  3000 мм 32,24 32,24    4,02 

69-53-9  3500 мм 28,95 28,95    3,61 

69-53-10 Очистка от грязи и строительного 

мусора коллекторов и проходных 
каналов 

25,00 25,00    3,09 

Таблица ФЕРр 69-61 Передвижка подвесных люлек по горизонтали 
 Измеритель: 10 шт 

69-61-1 Передвижка подвесных 

электролюлек по горизонтали на 
плоской кровле 

171,24 171,24    17,8 

 Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, без парапетов и решеток: 

69-61-2  с креплением через слуховое 
окно 

150,26 150,26    15,8 

69-61-3  с креплением за стропила со 
вскрытием и заделкой кровли 

273,21 273,21    28,4 

 Передвижка подвесных электролюлек по горизонтали на скатной кровле, с парапетами и решетками: 

69-61-4  с креплением через слуховое 
окно 

192,40 192,40    20 

69-61-5  с креплением за стропила, со 
вскрытием и заделкой кровли 

354,02 354,02    36,8 

Таблица ФЕРр 69-62 Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с 

применением спецраствора 
 Измеритель: м 

 
Восстановление водонепроницаемости и усиление конструкций с применением спецраствора, при поглощении 
цемента: 

69-62-1  40 кг 142,95 59,52 55,13 16,43 28,3 5,83 

17.4.02.04 Микрокремнезем, кг     4  

69-62-2  60 кг 159,52 63,08 58,95 18,31 37,49 6,27 

17.4.02.04 Микрокремнезем, кг     6  

69-62-3  100 кг 196,11 71,43 67,09 22,06 57,59 7,1 

17.4.02.04 Микрокремнезем, кг     10  

69-62-4  200 кг 280,89 89,11 86,92 31,62 104,86 9,13 

17.4.02.04 Микрокремнезем, кг     20  

Таблица ФЕРр 69-63 Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления 

железобетонных конструкций 
 Измеритель: 10 шт 

69-63-1 Устройство антикоррозионной 

изоляции узлов крепления плит 
лоджий герметиком 

двухкомпонентным 
полиуретановым 

843,18 229,22 416,21 46,61 197,75 24,97 

14.5.01.06 Герметик полиуретановый, кг     26,4  

Таблица ФЕРр 69-64 Очистка снега с крыш 
 Измеритель: 100 м2 

 Очистка снега с крыш при толщине слоя: 

69-64-1  до 10 см 21,68 21,68    2,78 

69-64-2  свыше 10 до 20 см 31,36 31,36    4,02 

69-64-3 Добавлять на каждые следующие 
10 см увеличения толщины слоя 

4,06 4,06    0,52 
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в) раздел IV «Приложения»:

дополнить приложением 69.2 следующего содержания:
Приложение 69.2 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕРр сборника 69 

№ 

п/п 
Условия применения 

Шифр таблицы 

(расценки) 

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

1 2 3 4 5 

1 При производстве работ при фильтрации воды: 

1.1 при фильтрации прерывающимися струями 

или слое воды до 200 мм 

69-62 1,26 1,26 

1.2 при фильтрации сплошными струями или слое 

воды более 200 мм 

69-62 1,44 1,44 
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4. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ:

4.1. В сборнике 1 «Электротехнические устройства»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на пусконаладочные 

работы»:

в разделе 5 «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА» отдела 4 «УСТРОЙСТВА 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ» таблицы ФЕРп 01-04-074, 01-04-076 изложить в следующей 

редакции: 
 

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

Таблица ФЕРп 01-04-074 Приемопередатчики 
 Измеритель: компл (расценки 01-04-074-01, 01-04-074-02); пост (расценки 01-04-074-03, 01-04-074-04) 

 Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий: 

01-04-074-01  ПВЗЛ 2 090,53 161,28 

01-04-074-02  ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1 2 463,83 190,08 

01-04-074-03  УПЗ-70 1 011,03 78,00 

01-04-074-04  АВЗК-80 972,15 75,00 

Таблица ФЕРп 01-04-076 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной 

автоматики 
 Измеритель: полукомплект 

 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа: 

01-04-076-01  АКПА-В, передатчик 4 265,00 329,04 

01-04-076-02  АКПА-В, приемник 5 375,59 414,72 

 Устройство передачи сигналов противоаварийной автоматики: 

01-04-076-03  УСПА-передатчик 1 011,03 78,00 

01-04-076-04  УСПА-приемник 1 179,54 91,00 

раздел 5 «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА» отдела 4 «УСТРОЙСТВА 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
 

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

Таблица ФЕРп 01-04-078 Аппаратура контроля высокочастотного канала 
 Измеритель: компл 

 Аппаратура контроля высокочастотного канала: 

01-04-078-01  КВЧ-4М 246,28 19,00 

01-04-078-02  АК-80 440,71 34,00 

Таблица ФЕРп 01-04-079 Аппаратура высокочастотного телеотключения 
 Измеритель: полукомплект (расценки 01-04-079-01, 01-04-079-02); шт (расценка 01-04-079-03) 

 Аппаратура высокочастотного телеотключения: 

01-04-079-01  ВЧТО-М передатчик 933,27 72,00 

01-04-079-02  ВЧТО-М приемник 985,11 76,00 

01-04-079-03 Инвертор И5 для постов ВЧТО-М 259,24 20,00 

Таблица ФЕРп 01-04-080 Аппаратура низкочастотная каналов автоматики 
 Измеритель: полукомплект (расценки 01-04-080-01, 01-04-080-02); шт (расценка 01-04-080-03) 

 Аппаратура низкочастотная каналов автоматики: 

01-04-080-01  АНКА-14-передатчик 959,19 74,00 

01-04-080-02  АНКА-14-приемник 1 049,92 81,00 

01-04-080-03 Инвертор И6 для постов АНКА 285,17 22,00 

Таблица ФЕРп 01-04-081 Аппаратура высокочастотная приемо-передающая автоматическая 
 Измеритель: полукомплект 

 Аппаратура высокочастотная приемо-передающая автоматическая: 

01-04-081-01  АВПА-передатчик 972,15 75,00 

01-04-081-02  АВПА-приемник 946,22 73,00 

Таблица ФЕРп 01-04-083 Высокочастотные тракты 
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Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

 Измеритель: тракт 

 Высокочастотный (без ответвления) тракт передачи информации для высоковольтных линий (ВЛ) напряжением: 

01-04-083-01  6-110 кВ 3 973,27 297,00 

01-04-083-02  220-500 кВ 4 869,60 364,00 

01-04-083-03  750 кВ и выше 6 180,64 462,00 

отдел 5 «УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» 

дополнить разделом 4 «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ»;

раздел 4 «ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ» отдела 5 «УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» дополнить федеральными единичными расценками 

следующего содержания: 
 

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

Таблица ФЕРп 01-05-042 Аппаратура передачи информации по ВЛ однополосная, оконечная 
 Измеритель: полукомплект 

 Аппаратура передачи информации по ВЛ однополосная, оконечная: 

01-05-042-01  одноканальная 3 384,15 231,00 

01-05-042-02  трехканальная 6 768,30 462,00 

01-05-042-03  двенадцатиканальная 12 159,50 830,00 

Таблица ФЕРп 01-05-043 Усилители 
 Измеритель: шт 

01-05-043-01 Дополнительный выходной усилитель мощности 1 670,10 114,00 

01-05-043-02 Промежуточный усилитель одноканальный 6 768,30 462,00 

01-05-043-03 Промежуточный усилитель трехканальный 11 793,26 805,00 

Таблица ФЕРп 01-05-044 Тональная аппаратура телемеханики 
 Измеритель: полукомплект 

 Тональная аппаратура телемеханики со скоростью передачи: 

01-05-044-01  до 200 Бод 2 285,40 156,00 

01-05-044-02  свыше 200 Бод 2 959,30 202,00 

отдел 5 «УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» 

дополнить разделом 5 «АППАРАТУРА ТЕЛЕМЕХАНИКИ»;

раздел 5 «АППАРАТУРА ТЕЛЕМЕХАНИКИ» отдела 5 «УСТРОЙСТВА 

АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» дополнить федеральными 

единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

Таблица ФЕРп 01-05-045 Система телемеханики (ТМ) на диодно-транзисторной элементной базе 
 Измеритель: компл 

01-05-045-01 
Система телемеханики (ТМ) на диодно-транзисторной элементной базе с объемом 80 
телесигналов (ТС), 40 телеуправлений (ТУ), 16 вызывных телеизмерений (ТУ), 16 

вызывных телеизмерений (ВТИ) и 16 телерегулирований (ТР) 

14 811,15 1 011,00 

Таблица ФЕРп 01-05-046 Система телемеханики на базе интегральных микросхем 
 Измеритель: устройство 

01-05-046-01 
Аппаратура (ПУ) и (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 10ТС, 10 
телеизмерений (ТИ), 10ТУ (по типу устройства телесигнализации УТС-8), 

телерегулирования сигнала (ТРС-1) 

6 308,43 439,00 

 Аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на КП: 

01-05-046-02  10ТС, 10ТИ, 10ТУ (по типу УТС-8, ТРС-1) 5 589,93 389,00 

01-05-046-03  28ТС, 7ТИ (по типу УТМ-8) 4 354,11 303,00 

01-05-046-04  56ТС, 48ТУ, 48ТР (по типу ТМ-320) 8 435,19 587,00 
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Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

01-05-046-05  100ТС, 100ТИ, 100ТУ (по типу ТМ-800В) 5 589,93 389,00 

01-05-046-06  256ТС, 64ТИ, 16ТУ (по типу ТМ-120-1М) 5 848,59 407,00 

01-05-046-07  256ТС, 4ТИ, 60ТИТ, 60ТУ (по типу МКТ-3) 4 354,11 303,00 

01-05-046-08  480ТС, 60ТМ (по типу ТМ-512) 7 256,85 505,00 

 Аппаратура пункта управления (ПУ) и контролируемого пункта (КП) с объемом поступающих сигналов на ПУ: 

01-05-046-09  28ТС, 7ТИ (по типу устройства телемеханики УТМ-8) 5 230,68 364,00 

01-05-046-10  56ТС, 48ТУ, 48ТР (по типу телемеханики ТМ-320) 8 622,00 600,00 

01-05-046-11  100ТС, 100ТИ, 100ТУ (по типу ТМ-800В) 10 662,54 742,00 

01-05-046-12  256ТС, 64ТМ, 16ТУ (по типу ТМ-120-1М) 15 505,23 1 079,00 

01-05-046-13  256ТС, 4ТИ, 60 телеизмерений текущих (ТИТ), 60ТУ (по типу МКТ-3) 8 851,92 616,00 

01-05-046-14  480ТС, 60ТИ (по типу ТМ-512) 7 486,77 521,00 

Таблица ФЕРп 01-05-047 Система телемеханики на базе программируемых телекомплексов 
 Измеритель: устройство 

 Аппаратура ПУ и КП с объемом поступающих сигналов: 

01-05-047-01  на ПУ 8320ТС, 2460ТУ, 2400ТИТ (по типу ТМ-322) 14 901,69 1 037,00 

01-05-047-02  на КП1 64ТС, 16ТУ, 16ТИ (по типу ТМ-322) 10 978,68 764,00 

01-05-047-03  на КП2 24ТС, 8ТУ, 8ТИ (по типу ТМ-322) 8 564,52 596,00 

01-05-047-04  на ПУ (ИП) 1024ТС, 512ТУ, 512ТИТ, 512 телеизмерение интегрирующее (ТИИ) 14 944,80 1 040,00 

01-05-047-05  на КП (МП) 54ТС, 16ТИИ, 32ТИТ, 128 ТУ 8 564,52 596,00 

01-05-047-06  на КМП (МП) 5 848,59 407,00 

01-05-047-07  на ПУ, аппаратура пункта управления (АПУ) 2000ТС, 64ТИТ 17 703,84 1 232,00 

01-05-047-08  на КП, аппаратура контролируемого пункта (АКП) 384ТС, 48ТИ 5 589,93 389,00 

01-05-047-09  на ПУ (АПУ-РС) 32ТС, 16ТИТ, 16ТИИ 64 ретрансляция телесигнала (PITC) 17 703,84 1 232,00 

01-05-047-10  на ПУ (АПУ) 1920ТИТ, 960ТИИ, 2880ТС, 1920ТУ ИЛИ ТР 19 859,34 1 382,00 

01-05-047-11  на КП 250ТС (по типу УВТК-120-1) 10 044,63 699,00 

01-05-047-12  на ПУ 30КП (по типу ТК-113) 15 893,22 1 106,00 

01-05-047-13  на КП1 32ТС, 8ТИТ, 16ТУ (по типу ТК-113) 9 239,91 643,00 

01-05-047-14  на КП2 96ТС, 24ТИТ, 16ТИИ, 32ТУ, (по типу ТК-113) 11 567,85 805,00 

01-05-047-15  на КП3 128ТС, 48ТИТ, 32ТИИ, 32ТУ, 8ТР (по типу ТК-113) 13 737,72 956,00 

Таблица ФЕРп 01-05-048 Цепи 
 Измеритель: цепь 

 Цепь: 

01-05-048-01  ТС 38,80 2,70 

01-05-048-02  ТП, ТИТ, ТИИ, ВТИ 64,66 4,50 

01-05-048-03  ТУ, ТР 51,73 3,60 

отдел 5 «УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» 

дополнить разделом 6 «ТРАКТЫ И КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»;

раздел 6 «ТРАКТЫ И КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ» отдела 5 

«УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ» дополнить 

федеральными единичными расценками следующего содержания: 
 

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 

Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

Таблица ФЕРп 01-05-049 Каналы высокочастотные передачи информации по ВЛ 
 Измеритель: канал 

 Каналы высокочастотные передачи информации по ВЛ: 

01-05-049-01  одноканальные 3 810,24 274,00 

01-05-049-02  трехканальные 4 032,74 290,00 

01-05-049-03  двенадцатиканальные 6 021,30 433,00 

Таблица ФЕРп 01-05-050 Тональные каналы телемеханики 
 Измеритель: канал 

 Тональные каналы телемеханики со скоростью передачи: 

01-05-050-01  до 200 Бод 792,64 57,00 

01-05-050-02  свыше 200 Бод 806,54 58,00 

Таблица ФЕРп 01-05-051 Аппаратура 
 Измеритель: устройство 

 Аппаратура: 
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Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования 
Прямые 

затраты, руб. 
Затраты 

труда, чел.-ч 

1 2 3 4 

01-05-051-01  АСК-1С 3 170,56 228,00 

01-05-051-02  АСК-3С 5 757,08 414,00 

01-05-051-03  СПИ-244 5 298,18 381,00 

Таблица ФЕРп 01-05-052 Система телемеханики 
 Измеритель: система 

 Система телемеханики: 

01-05-052-01  в канале 3 379,16 243,00 

01-05-052-02  в канале с выходом на диспетчерский щит 4 213,52 303,00 

01-05-052-03 Система передачи данных АДП КП-АДП-ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ 5 659,74 407,00 

 


